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B. souhrnna technicka zprava

B.1 popis Uzemi stavby

B.1a charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Reseny objekt se nachazi v zastavéné &asti mésta Frydlant nad Ostravici, blizko centra mésta. Okolni
Uzemi je zastavéno samostatné stojicimi domy, nizkopodlaznimi bytovymi domy a budovami obcanského
vyuziti (Sportovni a relaxacni centra, restaurace, skoly, kancelarské budovy).

Sousedni parcely priléhajici k FeSenému pozemku maji rdzny charakter vyuziti. Na zapadni strané se
naproti reSeného objektu nachazi Stredisko socialnich sluzeb mésta Frydlant nad Ostravici.

Na severu, zapadé a vychodé je okoli tvoreno obytnymi budovami (rodinné a bytové domy).

Resena parcela je lemovana na severni a zapadni strané mistni komunikaci.

Planovana stavebni Uprava je v souladu s charakterem (zemi a Uzemnim planem mésta F.n.O. Profil

reSeného Uzemi je z vétsi Casti rovinaty. Na pozemku se nachazi budovy Zakladni umélecké skoly Leose
Janacka.

B.1b  udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho
planovani, vcetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci
Dle platného Uzemniho planu je stavba umisténa na plochach ,,0V - Plochy ob¢anského vybaveni‘
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - OV
Hlavni vyuziti:
«  Obcanské vybaveni

Pripustné vyuziti:

- Stavby a zarizeni obcanského vybaveni verejné infrastruktury

. Stavby a zarizeni dalSiho obcanského vybaveni a sluzeb, napr.: stavby a zafizeni pro sport a
télovychovu, stavby pro obchod, stavby stravovacich zarizeni, stavby ubytovacich zarizeni jako
hotely, motely, penziony a ubytovny

« Integrované bydleni v objektech obcanského vybaveni a stavajici stavby pro bydleni vCetné jejich
nastaveb, pristaveb a stavebnich Uprav

- Garaze

« Verejna prostranstvi, zelen na verejnych prostranstvich, verejna parkovisté

- Souvisejici dopravni infrastruktura véetné stezek pro pési a cyklisty

«  Souvisejici technicka infrastruktura

«  Podzemni stavby verejné technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuziti:

- Na Uzemi chranéné krajinné oblasti Beskydy je bydleni pripustné pouze za podminky, Ze bude soucasti
stavby obcanského vybaveni

- Fotovoltaické elektrarny, pokud jsou dopliujicim zarizenim staveb hlavniho vyuziti a jsou jejich
soucasti nebo jsou umistény v zastavéné plose staveb hlavniho vyuziti - na stresnich konstrukcich
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Nepripustné vyuziti:

Stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym a podminéné pripustnym vyuzitim, zejména:

«  Nové stavby bytovych a rodinnych domu bez integrace obcanského vybaveni

. Ostatni ubytovaci zarizeni neuvedena v pripustném vyuziti, zejména kempy a skupiny chat nebo
bungalov(

- Nové stavby pro rodinnou rekreaci navysujici stavajici kapacitu

«  Zahradkarské kolonie

«  Stavby pro vyrobu a skladovani

. Stavby autoopraven, autoservistl a ¢erpacich stanic pohonnych hmot

. Stavby a zarizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojd, které nejsou uvedeny v podminéné
pripustném vyuziti

. Zemédélské stavby

« Stavby a zarizeni lesniho hospodarstvi

PoZadavky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

Vyskova regulace hladiny zastavby:

- NejvySe Ctyri nadzemni podlazi véetné podkrovi, na Uzemi chranéné krajinné oblasti Beskydy v
navaznosti na okolni zastavbu, nejvyse vsak dvé nadzemni podlazi véetné podkrovi

Rozmezi vyméry pro vymezeni stavebnich pozemka:

+ Nestanovuje se

Intenzita vyuziti stavebnich pozemki - koeficient zastavéni:
« Nestanovuje se

Intenzita vyuziti stavebnich pozemku:

a) Koeficient zelené - minimalné 0,2
b) Koeficinet budov - nestanovuje se

. Zastavba v arealech nachazejicich se na Uzemi chranéné krajinné oblasti Beskydy bude rozvolnéna,
tj. tvorena prevazné samostatnymi, volné izolovanymi objekty a vyznamnymi solitérnimi stavbami
nebo jejich skupinami, které netvori souvislou uli¢ni frontu ani uzaviené bloky

«  Charakter zastavby na Uzemi chranéné krajinné oblasti Beskydy bude prizplisoben okolnim stavajicim

objektim, tj. jejich urbanistické struktufe, prostorovému a objemovému usporadani a
architektonickému vyrazu

Dle vy3e uvedeného je tedy FeSeny zamér stavebnich Gprav oploceni ZUS Janackova v téchto plochach
realizovatelny.

B.1c informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na
vyuzivani tzemi
Nebyly podany Zadné Zadosti o vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani Gzemi.

B.1d informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Znamé podminky stanovené v zavaznych stanoviscich DOSS jsou zapracovany do projektové
dokumentace. Jednotliva vyjadreni a zavazna stanoviska jsou v samostatné dokladové casti dokumentace.
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B.1e vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

V misté stavby byl proveden stavebné - technicky prizkum a geodetické zaméreni oploceni.
Strucné zavéry prazkumu:

Stavebné-technicky prizkum:

Stavajici oploceni je v havarijnim stavu. Betonové podkladni konstrukce nesouci oploceni se rozpadaji a
v urcitych mistech jiz nedrZi pohromadé. Konstrukce plotu je na vice mistech zvednuta, jelikoz zaklady
oploceni nejsou v nezamrzné hloubce. Vypln plotu nese znamky primérené jejimu stari. Zejména na
nosnych sloupcich a ramech vyplné je zretelné vétsi mnozstvi koroze. Oploceni u hlavniho vjezdu na
parcelu €. 179 je z betonovych prolivanych tvarnic. Vypln je tvorena pletivem. Zbytek oploceni po obvodu

parcel ¢. 178/1 a ¢. 179 je tvorena ocelovymi natiranymi sloupky s vyplni pletivem. Oploceni je
zabetonovano do betonu, ktery tvori zaklad a zaroven sokl oploceni.

B.1f  ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisG' - pamatkova rezervace,pamatkova
zona, zvlasté chranéné azemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi,
poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Uzemi dotéené stavebnimi Upravami oploceni, nezasahuje do (zemi chranéného podle jinych
pravnich predpisi. Na pozemku se nachazi ochranna a bezpec¢nostni pasma technickych siti a jejich
pripojek vedenych pres parcelu 178/1 - vodovod DN 150 PVC SMVAK 1,5m na kazdou stranu, silové
podzemni vedeni NN do 1kW CEZ 1,0 m na kazdou stranu, vedeni VO 1,0m na kazdou stranu, teplovod
2,5m na kazdou stranu, plynovod STL - GasNet 1,0m na kazdou stranu.

B.1g poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém (zemi, v poddolovaném Gzemi.

B.1h vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Hotova stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky - neméni se zastinéni a oslunéni
okolnich pozemk( a staveb. ReSeny zamér nebude mit vliv na odtokové poméry v Uzemi - z(stavaji
stavajici. Nedojde k naruseni stability okolniho terénu a nedojde k ohrozeni jakosti podzemnich ani
povrchovych vod.

B.1i pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavebnich Uprav nejsou poZadavky na asanace, demolice i kaceni drevin.

B.1j  poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo

pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Parcela na které je umisténa svatba neni chranéna zemédélskym pudnim fondem. Nebudou reseny
zabory pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa.

B.1k Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

K resenému pozemku priléha ze zapadni strany mistni obousmérna komunikace s chodnikem (ul.
Padlych hrdin(l) napojena na mistni komunikacni sit. Ze severni strany priléha k pozemku také obousmérna
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mistni komunikace s chodnikem (ul. Karla Capka). Tyto komunikace jsou dostatecné $iroké pro pristup
pozarni techniky a dovoz materialu na stavbu. Vjezd pro zasobovani na pozemek skoly je stavajicim sjezdem
z ul. Padlych hrdind.
Pres parc. €. 178/1,a v jejich tésné blizkosti vedou tyto inZzenyrskeé sité:
«  Podzemni vedeni NN do 1kV (spravce CEZ)
»  Podzemni vedeni verejného osvétleni (spravce Mésto F.n.0.)

»  Vodovod (spravce SmVak) DN 150

e Plynovod (spravce GasNet) - objekt je napojen z jizni strany podzemni pripojkou ukoncenou v HUP
v ploté na hranici pozemku

e Internet -metalicky kabel (spravce Cetin) -
« vedeni CZT - Termo a.s. teplovod 2*DN80

Pred zahajenim stavby musi byt sité vytyCeny jejich spravci. Nové zaklady pro sloupky budou reseny
v useku D, kde plot kFizuje vedeni CZT - Termo a.s. - podle presného vytyceni na stavbé bude poloha patek
upravena, aby nekolidovala s vedenim teplovodu a dale s vedenim NN - CEZ, kde patky o rozmérech 30*30cm,
hlouka 80cm budou umistény mimo ochranné pasmo (1m od kabelu). V Gseku B bude provadén novy zaklad
v tésném soubéhu s vedenim kabelu verejného osvétleni. Pri provadéni praci musi byt kabel chranén proti
poskozeni. Dale v Useku B krizuje novy zaklad tl. 30cm hloubky 80cm vedeni vody DN 150mm, SMVAK. Zaklad
bude v tomto misté upraven tak, aby trubni vedeni nezatéZoval - bude ukoncen 1,5 m od vedeni vody na
kazdou stranu a misto bude premosténo pomoci Zelezobetonového prekladu. V dalSich mistech, kde sité krizi
oploceni je proveden zaklad do kterého se nezasahuje, zlistane stavajici.

B.1l  vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni Upravy nevyzaduji vécné a Casové vazby.

B.1m seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

Parcelac. | LV Vyméra (m?) | Druh pozemku Vlastnik
178/1 2987 1323 Ostatni plocha Moravskoslezsky  kraj, 28. fijna
2771/117, Moravska Ostrava, 70200

Ostrava
179 2987 3405 Zastavéna plocha | Moravskoslezsky  kraj, 28. fijna
a nadvori 2771/117, Moravska Ostrava, 70200

Ostrava

tabulka ¢.1 - parcelni plochy- dotéené pozemky

B.1n seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

V ramci stavebnich Uprav nevzniknou nové ochranné nebo bezpecnostni pasma.
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B.2 celkovy popis stavby

B.2.1 zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
B.2.1.a nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Konkrétné o stavebni Upravy stavajiciho oploceni pozemku.

Oploceni je rozdéleno na Useky A, A1, B, C, D, E - od severu pres zapad k jihu. Stavajici oploceni
na jizni Casti v Useku D a v casti zapadni strany Usek B je v havarijnim stavu. Betonové podkladni
konstrukce nesouci oploceni se rozpadaji a v urcitych mistech jiz nedrzi pohromadé. Konstrukce plotu je
na vice mistech zvednuta, jelikoz zaklady oploceni nejsou v nezamrzné hloubce. Tyto Useky se musi
kompletné vyménit vCetné podezdivky. V Useku B tvori betonovy sokl zaroven opérnou zidku k prilehlému
chodniku.

Obecné kovové vyplné plotu a sloupky nese znamky opotrebeni primérené jejimu stari. Zejména
na nosnych sloupcich a ramech vyplné je zretelné vétsi mnozstvi koroze - tento defekt je evidovan u vsech
plotovych vyplni.

Pouzitelna je betonova konstrukce soklu a zakladu na severni casti pozemku v Useku A, kdy je
betonovy sokl Sirky 32cm zaloZen v 80cm pod terénem a je mistné popraskany a povrchové zvétraly,

stejné tak v Useku E a dale sokl a sloupky z betonovych tvarnic (vCetné zakladu) bézové barvy v Useku C u
hlavniho vjezdu na pozemek.

B.2.1.b  ucel uzivani stavby

Ucel stavby zlstava stavajici - oploceni arealu Zakladni umélecké 3koly Leo3e Janacka.

B.2.1.c  trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
B.2.1.d informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki
na stavby a technickych poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Nebylo zadano o zadné vyjimky.
B.2.1.e informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

V dokumentaci pro vydani spolecného povoleni jsou zahrnuty znamé podminky stanovené DOSS.

B.2.1.f  ochrana stavby podle jinych pravnich predpisG' - kulturni pamatka apod.

Stavajici stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisg.
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B.2.1.g navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti, apod.

Vyméry:
plocha
» Celkova plocha stavebniho pozemku 4728 m2
» Délka reseného oploceni 171 bm

B.2.1.h zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadil a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Vypocet potreby vody

Neni predmétem dokumentace.

Mnozstvi splaskovych vod:

Neni predmétem dokumentace.

MnoZstvi dest'ovych vod, hospodareni s dest'ovou vodou:

Neni predmétem dokumentace.

Potreba tepla

Neni predmétem dokumentace.
Potreba plynu
Neni predmétem dokumentace.

Potreba elektricka energie

Neni predmétem dokumentace.
Odpady
Neni predmétem dokumentace.

Energetickad narocnost budovy

Neni predmétem dokumentace.

B.2.1.i zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba muZe byt realizovana po jednotlivych Usecich dle zadani investora.
Zacatek praci bude zavisly od ziskani potrebného stavebniho povoleni a zajisténi financovani.

Predpokladany termin zapoceti stavebnich praci je 04/2024.
Termin celkového dokonceni stavebnich Uprav je 04/2026.
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B.2.1.j  orientacni naklady stavby

Odhad celkové ceny stavby v¢. podminujicich investic je vypo¢tena na zakladé cenovych ukazatel( ve

stavebnictvi pro rok 2023 zpracovany spolecnosti RTS Brno.

Odhadovana cena je: 1 500 000,-K¢ bez DPH.

B.2.2 celkoveé urbanistické a architektonické reseni
B.2.2.a urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o stavebni Upravy oploceni, urbanismus neni resen.

B.2.2.b architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni

Zajmem je vytvorit smérem do ulice kompaktni jednotné oploceni méstského charakteru.
Vzhledem k tomu, Ze ve vjezdové Casti je hotovy sokl se sloupky z betonovych tvarnic bézové barvy, ktery
zUstane zachovan, nové navrzené oploceni je tomuto prizplsobeno. Nova podezdivka vysky ca 30cm nad
chodnik do ulice Padlych hrdin( bude vytvorena ze stejnych betonovych tvarnic barvy béZové - tvarnice
budou pFed realizaci vyvzorkovany. Betonovy sokl k ulici Karla Capka bude vyspraven opravnymi maltami,
zUstane zachovan vzhled cementového povrchu, stejné tak sokl v Useku E. Smérem do ulice - Useky A, B, C
budou plotova pole vysky 120 cm nad podezdivkou tvorené lakovanymi pozinkovanymi ocelovymi profily a
sloupky - barva antracit. Usek D bude proveden ekonomicky - budou pouzity ocelové sloupky, mezi které
se osadi betonové podhrabové desky vyska 30cm a nad né svarované 3D panely poplastované barva
antracit - vyska 120cm.

B.2.3 celkové provozni reSeni, technologie vyroby
Stavba plotu neobsahuje
B.2.4 bezbariérové uzivani stavby - zasady resSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se
sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné Gdajt o podminkach pro vykon
prace osob se zdravotnim postizenim

Bezbariérové uzivani stavby neni predmétem dokumentace.

B.2.5 bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost v uzivani stavby bude zarucena dodrzovanim obecné zavaznych predpis, normativd
apod. Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby pri jejim uzivani nevznikalo nebezpeci nehod,
poskozeni, Urazl apod. Veskeré pouzité materialy, technologie a zarizeni musi splnovat prislusné normy a
pravni predpisy a musi byt pouzity dle platnych technickych postupt.

B: Souhrnna technicka zprava 8



B.2.6 zakladni charakteristika objektd

B.2.6a stavebni reseni

STAVAJICi STAV:

USEKA, A1: 5 L o }
Na severni strané parcely ¢. 178/1 je oploceni tvoreno betonovym zakladem a soklem - ty jsou tvoreny
jednim kusem betonu, neni izolovany. Sokl je mistné popraskany, mistné odpadany povrch. Plotova pole
jsou tvorena ocelovymi sloupky kotvenymi do betonu s vyplni pletivem v ramu vysky 1500mm.

USEK B:

Na zapadni strané parcely ¢. 178/1 je plot tvoren ocelovymi sloupky kotvenymi do betonovych patek,
betonovy sokl je uloZen z patky na patku a vybetonovan mezi sloupky. Sokl je rozpadly, nesoudrzny. Sokl
tvoril zaroven podpéru prilehlého chodniku. Dalka plotového pole 2100mm, vyska 1200mm, rozmér patky
pod sloupkem ca. 300*300*500mm, rozmér soklu 650*150mm.

USEK C:

Oploceni na zapadni strané parcely ¢. 179 je tvoreno podezdivkou z betonovych tvarovek v bézové barvé
na betonovém zakladu. K podezdivce jsou vyzdény i betonové sloupky. Tato podezdivka a sloupky
zUstanou zachovany. Na sloupky jsou osazeny vstupni dvoukridlova brana a branka. Tyto jsou z ocelové
tyCoviny v hnédé barvé. Kridla brany jsou otevirany elektropohony. Plotové pole je tvoreno napinanym
draténym pletivem a sloupky do betonu vysky 1500mm.

USEK D:

Na jizni strané parcely ¢. 179 je plot tvoren ocelovymi sloupky kotvenymi do betonovych patek, betonovy
sokl je ulozen z patky na patku a vybetonovan mezi sloupky. Sokl je rozpadly, nesoudrzny. Sokl tvoril
zaroven prechod mezi terénem ca 30cm. Dalka plotového pole 3500mm, vyska 1300mm, rozmeér patky pod
sloupkem ca. 700*700*800mm, rozmér soklu 400*150mm.

USEK E:

Na jizni strané parcely ¢. 179 je v Casti oploceni tvoreno betonovym zakladem a soklem - ty jsou tvoreny
jednim kusem betonu, neni izolovany. Sokl je mistné popraskany, mistné odpadany povrch. Plotova pole
jsou tvorena ocelovymi sloupky kotvenymi do betonu s vyplni pletivem v ramu vysky 1300mm.

NOVY STAV:

V ramci stavebnich Uprav bude oploceni parcel ¢. 178/1 a ¢.179 rozdéleno na Useky, podle druhu oploceni
a vyuzitelnosti ¢i nevyuzitelnosti stavajiciho podkladu. Na severni strané Usek A bude vyuzit stavajici
beton, ktery tvori zaroven zakladovy pas oploceni. Stavajici nevyhovujici vypln bude nahrazena novymi
ocelovymi sloupky s vyplni ty¢ovymi ocelovymi profily.

Na zapadni strané Usek B bude stavajici konstrukce oploceni nahrazena betonovym zakladem a
podezdivkou z betonovych tvarovek. Pole budou tvoreny ocelovymi sloupky s vyplni tyCovymi ocelovymi
profily.

U hlavniho vstupu na zapadni strané parcely ¢. 179 Gsek C budou vyuzity stavajici zaklady oploceni, sokl a
sloupy z betonovych tvarovek. Brana, branka a vyplné oploceni budou nahrazeny novou branou, brankou a
vyplni z tyovych ocelovych profild.

Na jizni strané parcely v Useku D bude vystavéno nové oploceni, které bude tvoreno ocelovymi sloupky,
podhrabovymi deskami a 3D panely. Ze stejného materialu bude také brana na jihovychodni casti parcely
¢. 179.

V Useku E bude vyuZzita stavajici betonova podezdivka tvorici zaklad. Vypln Useku bude nahrazena novymi
sloupky a 3D panely.
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B.2.6b konstrukcni a materialové reseni

USEK A:

bouraci prace:

Stavajici kovové oploceni nad podezdivkou bude odstranéno. Celkova délka Useku je 38,7m.

Zzemni prace

V tomto Useku nebudou zemni prace realizovany. Budou vyrezany naletové kroviny.

zakladové konstrukce, podezdivka

Zakladové konstrukce stavajiciho oploceni jsou zachovalé a vyuzitelné. Soklova cast oploceni bude vyspravena
reprofilacnimi opravnymi maltami, celkem 60m2. Shora na sokl budou nalepeny nové zakrytové desky v barvé
bézové jako na ostatnich Castech oploceni. Vzhledem k tomu, Ze neni podezdivka izolovana, mohlo by
postupem casu dojit k dalSimu poskozeni, a to v disledku odmrznuti reprofilaci od podkladu, proto jsou
navrzeny zakrytové desky Sirky 400mm, tl. 60mm, které zamezi zatékani vody do soklu a vytvori okapovou
hranu. Strisky budou nalepeny na finalné upraveny povrch.

Pro opravu podezdivky plotu je navrzen nasledujici postup:

Ocistit podklad od necistot, mechd, nesoudrznych a degradovanych ¢asti apod.

V misté lokalnich oprav vétsich tlousték je potreba podklad mirné provlhéit, nanést adhezni mistek -
jednoslozkova lepiva kompozice na bazi vodou reditelné modifikované akrylatové disperze a provést
vyspraveni pomoci materialu - sanacni tixotropni malta pro opravy Zelezobetonovych konstrukci -
jednoslozkova sucha maltova objemové kompenzovana smés s obsahem PP vlaken, redispergovatelnych
polymer( a dalSich zuslechtujicich prisad. Spliiuje poZadavky tridy R3 dle normy EN 1504-3 v zrnitosti
dle tloustky opravy.

Plosnou finalizaci je mozné provést také timto materialem v zrnitosti "f* v tl. min. 5 mm. Pokud bude
potreba plosnou finalizaci provést v mensi tloustce, je potreba pouzit material - jemna stérka pro
opravy povrchu betonu - jednosloZkova sucha stérkova hmota s obsahem redispergovatelnych
polymeru. Spliuje pozadavky tridy R3 dle normy EN 1504-3.

V obou pfipadech je potreba opét predem provlhéit podklad, nanést adhezni mistek viz. vyse a
nasledné aplikovat maltu. Tu je potreba osetrovat. Napr. zakryt navhl¢enou geotextilii apod.

Finalni vrstva bude ,,betonového" vzhledu, - povrch konstrukce bude opatren hydrofobni impregnaci -
Jednoslozkova vodna mikroemulze silikonovych pryskyric bez obsahu organickych rozpoustédel. Spliuje
pozadavky normy EN 1504-2.

Plotova pole

Plotova pole jsou tvorena:

ocelovymi sloupky 50*50 mm vysky 1700 mm po 2000mm
vyplni z ocelovych profilG 16*16mm vysky 1200mm, pocet 15
3* ocelovy profil pricky 25*15mm

profily se zinkovou ochranou, lakované barva antracit

Pro sloupky budou do betonového soklu vyvrtany jadrové vrty pr. 70 mm hloubky 500mm, sloupky budou
osazeny zaklinovany a zality expanzni maltou

USEK A1:

bouraci prace:

Stavajici kovové oploceni bude odstranéno. Bude ubourana rozpadla nadzemni cast betonového soklu po
upraveny terén. Celkova délka Useku je 6,5m. Ocelové vyztuze budou zachovany.
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zakladové konstrukce, podezdivka

Zakladova konstrukce oploceni bude vyuzita, dorovnana. Na tento zaklad bude provedena nadezdivka
z betonovych tvarnic (prolitych betonem) barvy bézové - piskové sirky 200mm vysky 150 mm ve dvou radach na
celkovou vysku 300mm nad terén. Vyuzita bude vyztuz stavajiciho betonu. Vyztuz bude ocisténa, ev. doplnéna
nova v misté nadmérné koroze, pred betonazi natfit adheznim mustkem. Ke svislé vyztuzi bude doplnéna
vodorovna 2*R8*150mm. Na shlavi podezdivky budou nalepeny betonové zakrytové desky tl. 60mm Sirky
300mm.

Hydroizolace

Na zaklad bude pod zdivo vlozen SBS modifikovany pas tl. 4mm pro zamezeni vnikani vlhkosti do soklu.

zamecnické vyrobky

Nejsou potreba v ramci tohoto Useku.

Plotova pole

Plotova pole jsou tvorena:
« ocelovymi sloupky 50*50 mm vysky 1700 mm po 2000mm
+  vyplni z ocelovych profild 16*16mm vysky 1200mm, pocet 15
» 3* ocelovy profil pricky 25*15mm
» profily se zinkovou ochranou, lakované barva antracit

Pro sloupky budou do betonového soklu vyvrtany jadrové vrty pr. 70 mm hloubky 200mm (300mm bude
zabetonovano v nové podezdivce), sloupky budou osazeny zaklinovany a zality expanzni maltou

Terénni Upravy

Po ukonceni praci bude provedeno dorovnani terénu.

USEK B:

bouraci prace:

Budou demontovany vsechny kovova plotova pole véetné sloupkd, vybourany betonové sokle mezi sloupky
a betonové patky sloupku.

Zzemni prace

V ramci zemnich praci bude rozebrana prilehla ¢ast chodniku vcetné podkladni vrstvy v pasu ca. 1,5m aby
nedoslo k sesuvu chodniku a Sly provést nové zaklady plotu. Chodnik bude docasné zlzen, tato cast
stavenisté bude zabezpecena proti vstupu osob. Bude vykopan novy zaklad pro podezdivku hloubky
800mm, sSirky 300mm. V tomto Useku vedou podél plotu sité - predevsim kabel VO. Sité musi byt pred
zahajenim praci vytyCeny spravci a dohodnuta ochrana siti. Doporucujeme tento Usek realizovat po
castech, tak aby nedoslo k poskozeni vedeni VO.

zakladové konstrukce, podezdivka

Beton nového zakladu bude C20/25 XC2/XF1. Do zakladu bude umisténa svisla vyztuz R12/400mm - délka
prutl 700mm do zakladu. V ramci zakladu bude provedena vyména pro krizeni s vedenim SMVAK - vody DN
150mm. Zaklad bude v tomto misté upraven tak, aby trubni vedeni nezatézoval - bude ukoncen 1,5m od vedeni
vody na kazdou stranu a misto bude premosténo pomoci zelezobetonového prekladu délky 3750mm profilu
300*300mm vyztuzeny 8*R14 (3 * horni, 3* spodni lic + 2* mezi na vysku), beton C25/30, XC2, XF1. Preklad bude
osazen z jedné strany na zaklad plotu na druhé strané v misté brany pro jeho uloZeni bude vytvorena betonova
patka 1000*300*800mm.
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Na zaklad plotu bude na asfaltovou izolaci provedena nadezdivka z betonovych tvarnic (prolitych betonem)
barvy bézové - piskové Sirky 200mm vysky 150 mm ve Ctyrech radach na celkovou vysku 600mm - podezdivka by
méla vychazet ca. 300mm nad prilehly chodnik. Ke svislé vyztuzi R12/400mm bude doplnéna vodorovna
2*R8*150mm. Na shlavi podezdivky budou nalepeny betonové zakrytové desky tl. 60mm Sirky 300mm.

Hydroizolace

Na zaklad bude pod zdivo vlozen SBS modifikovany pas tl. 4mm pro zamezeni vnikani vlhkosti do soklu. Ze
strany chodniku bude pas vyveden nasvislo nad Uroven chodniku a prekryt z této strany nopovou folii zatazenou
pod sparu mezi zakladem a podezdivkou.

Plotova pole

Plotova pole jsou tvorena:
« ocelovymi sloupky 50*50 mm vysky 1700 mm po 2000mm
» vyplni z ocelovych profild 16*16mm vysky 1200mm, pocet 15
» 3* ocelovy profil pricky 25*15mm
» profily se zinkovou ochranou, lakované barva antracit

Sloupky budou zabetonovany do podezdivky.

Brany, branky

Bude osazena nova dvoukridla brana - systémova k dodanému oploceni o rozmérech 2000+2000/1500 mm,
uzamykatelna na cylindrickou vlozku opatrena dolni zastrci a klikou.

Terénni Upravy
Budou vyrezany naletové kroviny. Po dokonceni praci bude dosypan terén a dodéla se rozebrana cast
chodniku z pivodni zamkové dlazby. Prebytecna zemina bude odvezena na skladku.

USEK C:

bouraci prace:
Stavajici draténé oploceni nad podezdivkou bude odstranéno. Budou demontovany vnitfni vyplné poli,
bude demontovana dvoukridla brana 2120+2120/1500mm a branka 900/1500mm. Z brany budou

demontovany pohony kridel a zachovany pro instalaci na novou branu. Stavajici zakrytové desky na
podezdivce odpadavaji - budou rozebrany, ocistény, popr. doplnény a prilepeny zpét.

Zzemni prace
V ramci Useku nejsou provadény.

zakladové konstrukce, podezdivky

ZGstavaji stavajici. Stavajici zakrytové desky na podezdivce odpadavaji - budou rozebrany, ocistény, popr.
doplnény a prilepeny zpét.

Plotova pole

Plotova pole jsou tvorena:
« ocelovymi sloupky 50*50 mm vysky 1700 mm po 2000mm
+  vyplni z ocelovych profild 16*16mm vysky 1200mm, pocet 15
» 3* ocelovy profil pricky 25*15mm
» profily se zinkovou ochranou, lakované barva antracit
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Pro sloupky budou do betonového soklu vyvrtany jadrové vrty pr. 70 mm hloubky 500mm, sloupky budou
osazeny zaklinovany a zality expanzni maltou

Brany branky

Bude osazena nova dvoukridla brana - v provedeni k dodanému oploceni, pozor bude mit atypicky rozmér
2120+2120/1500mm s Upravou pro osazeni ptvodnich pohont kfidel brany. Na branu budou namontovany
plvodni pohony kfidel a brana zprovoznéna. Branka bude dodana systémova k oploceni $irky 900 mm vysky
1500mm. Branka bude mit sefizovaci panty, uzamykatelna na cylindrickou vlozku opatrena klikou. Brana i
branka budou instalovany do stavajicich betonovych sloupkd oploceni.

Terénni Upravy

Po ukonceni praci bude dorovnan terén.

USEK D:

bouraci prace:

Budou demontovany vsechny kovova plotova pole véetné sloupkt, vybourany betonové sokle mezi sloupky
a betonové patky sloupku. Celkova délka useku je 49,6 m.

zemni prace
Budou provedeny vykopy pro zakladové patky nového oploceni o rozméru 300*300*800mm

zakladové konstrukce

Budou provedeny nové zakladové patky 300x300x800 mm z betonu C20/25 XC2/XF1. Pred zahajenim stavby
musi byt sité vytyCeny jejich spravci. Podle pfesného vytyCeni na stavbé bude poloha patek upravena, aby
nekolidovala s vedenim teplovodu a dale s vedenim NN - CEZ, kde patky budou umistény mimo ochranné pasmo
(1m od kabelu).

Plotova pole

Plotova pole jsou tvorena:
» ocelovymi sloupky 60*40/1,5 mm vysky 2000 mm po 2500mm - bude zabetonovano 500mm sloupku
» na sloupky pres drzaky ze zinkovaného plechu (horni barva antracit) budou osazeny podhrabové
desky vysky 300mm/ tl.50mm
« vyplni ze svarovaného panelu 3D s prolisem - zinkovany, poplastovany drat tl. 5mm , oka
50*200mm, vyska 1230mm
» profily se zinkovou ochranou, poplastované, barva antracit

Podhrabové desky tvori v tomto Useku ¢astecné opéru pro terénni schodek.

Brany, branky

Bude osazena nova dvoukridla brana - systémova k dodanému oploceni z 3D panelu o rozmérech
2000+2000/1500 mm, uzamykatelna na cylindrickou vlozku opatrena dolni zastrci a klikou.

Terénni Upravy

Po dokonceni praci budou dorovnany terénni nerovnosti. Bude proveden podsyp podhrabovych desek na
vychodni strané useku.
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USEK E:

bouraci prace:

Stavajici kovové oploceni nad podezdivkou bude odstranéno. Celkova délka useku je 8m.

zemni prace

V tomto Useku nebudou zemni prace realizovany.

zakladové konstrukce, podezdivka

Zakladové konstrukce stavajiciho oploceni jsou zachovalé a vyuzitelné. Soklova cast oploceni bude vyspravena
reprofilacnimi opravnymi maltami, celkem 60m2. Shora na sokl budou nalepeny nové zakrytové desky v barvé
bézové jako na ostatnich cCastech oploceni. Vzhledem k tomu, Ze neni podezdivka izolovana, mohlo by
postupem casu dojit k dalSimu poskozeni, a to v disledku odmrznuti reprofilaci od podkladu, proto jsou
navrzeny zakrytové desky Sirky 400mm, tl. 60mm, které zamezi zatékani vody do soklu a vytvori okapovou
hranu. Strisky budou nalepeny na finalné upraveny povrch.

Pro opravu podezdivky plotu je navrzen nasledujici postup:

Ocistit podklad od necistot, mech(, nesoudrznych a degradovanych ¢asti apod.

V misté lokalnich oprav vétsich tlousték je potreba podklad mirné provlhcit, nanést adhezni mustek -
jednoslozkova lepiva kompozice na bazi vodou reditelné modifikované akrylatové disperze a provést
vyspraveni pomoci materialu - sanacni tixotropni malta pro opravy zelezobetonovych konstrukci -
jednoslozkova sucha maltova objemové kompenzovana smés s obsahem PP vlaken, redispergovatelnych
polymeru a dalSich zuslechtujicich prisad. Spliuje pozadavky tfidy R3 dle normy EN 1504-3 v zrnitosti
dle tloustky opravy.

Plosnou finalizaci je mozné provést také timto materialem v zrnitosti “f* v tl. min. 5 mm. Pokud bude
potreba plosnou finalizaci provést v mensi tloustce, je potreba pouzit material - jemna stérka pro
opravy povrchu betonu - jednoslozkova sucha stérkova hmota s obsahem redispergovatelnych
polymeru. Spliuje pozadavky tridy R3 dle normy EN 1504-3.

V obou pripadech je potfeba opét predem provlhéit podklad, nanést adhezni mdstek viz. vySe a
nasledné aplikovat maltu. Tu je potreba osetrovat. Napr. zakryt navhl¢enou geotextilii apod.

Finalni vrstva bude ,,betonového" vzhledu, - povrch konstrukce bude opatren hydrofobni impregnaci -
Jednoslozkova vodna mikroemulze silikonovych pryskyric bez obsahu organickych rozpoustédel. Spliuje
pozadavky normy EN 1504-2.

Plotova pole

Plotova pole jsou tvorena:

ocelovymi sloupky 60*40/1,5 mm vysky 2000 mm po 2500mm - bude zabetonovano 500mm sloupku

vyplni ze svarovaného panelu 3D s prolisem - zinkovany, poplastovany drat tl. 5mm , oka
50*200mm, vyska 1230mm

profily se zinkovou ochranou, poplastované, barva antracit

Pro sloupky budou do betonového soklu vyvrtany jadrové vrty pr. 70 mm hloubky 500mm, sloupky budou
osazeny zaklinovany a zality expanzni maltou

Pred realizaci budou dodavatelem vyvzorkovany jednotlivé komponenty oploceni - sloupky, vyplné,
podezdivky, kryci desky, brany atd...a odsouhlaseny s objednatelem.

B.2.6c mechanicka odolnost a stabilita
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Navrhovana stavba je v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich
na stavby, v aktualnim znéni, a souvisejicich CSN a spliiuje obecné poZadavky na vystavbu. Pro stavbu jsou
navrzeny takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro
navrzené Ucely zarucCuji, Ze stavba pri spravném provedeni a bézné (drzbé po dobu predpokladané
existence splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, bezpecnost pri
udrzovani a uzivani stavby, a predevsim nedojde ke zficeni stavby nebo jeji casti, k vétsimu stupni
nepripustného pretvoreni, poskozeni jinych casti stavby, technickych zarizeni, nebo instalovaného
vybaveni v disledku vétSiho pretvoreni nosné konstrukce.

B.2.7 zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

B.2.7a technické reseni

Neni predmétem dokumentace.

B.2.7b vycet technickych a technologickych zarizeni
Neni predmétem dokumentace.
B.2.8 zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Neni predmétem dokumentace.

B.2.9 Juspora energie a tepelna ochrana

Neni predmétem dokumentace.

B.2.10 hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi - zasady
reSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt
apod., a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Neni predmétem dokumentace.
B.2.11 zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

B.2.11.a ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni predmétem dokumentace.

B.2.11.b ochrana pred bludnymi proudy
Monitoring bludnych proudd a korozni priizkum nebyl proveden. Nepredpoklada se vyznamné
namahani bludnymi proudy.
B.2.11.c ochrana pred technickou seizmicitou

Nepredpoklada se namahani technickou seizmicitou (napf. dopravou, primyslovou ¢innosti
apod.), ochrana neni resena.

B.2.11.d ochrana pred hlukem

Neni predmétem dokumentace.
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B.2.11.e protipovodiiova opatreni
Protipovodnova opatreni nejsou resena.
B.2.11.f ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Uzemi, na némz se oploceni nachazi, neni poddolovano.

B.3 pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3a napojovaci mista technické infrastruktury

Neni predmétem dokumentace.
B.3b pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni predmétem dokumentace.

B.4 dopravni reseni

B.4.a popis dopravniho resSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Bezbariérové reseni stavby neni predmétem dokumentace.

B.4.b napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni feseni je stavajici. Hlavni pristup na pozemek je z prilehlé mistni obousmérné komunikace ul.
Padlych hrdini. Podél severni strany rfeSeného pozemku vede komunikace Karla Capka. Toto reSeni zlistava
zachovano, do verejnych prostor se nezasahuje.

B.4.c doprava v klidu
Neni predmétem dokumentace.

B.4.d pési a cyklistické stezky

Neni predmétem dokumentace.

B.5 reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
(terénni apravy, pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatreni)

Na pozemku budou, v ramci vystavby nového oploceni, probihat minimalni terénni Upravy v ramci
vyrovnani pozemku po stavebnich Upravach.

B.6 popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
B.6.a vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Neni predmétem dokumentace.
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B.6.b vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin
a zivocichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Resené stavebni Upravy nezméni vliv stavby stavajiciho objektu na prirodu a krajinu.

Pri provadéni stavby bude brano v Uvahu okolni prostredi. Je nutné dodrzovat vsechny platné
predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostredi. Ekologické funkce a vazby v
krajiné budou zachovany. V ramci resené stavby se nevyskytuji dreviny, rostliny a zivocichové k ochrané.

B.6.c vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nezasahuje do chranénych Uzemi z hlediska ochrany ZP - soustavy NATURA 2000 (dle
geoportal.gov.cz/mapy), vliv na chranéné Uzemi neni.
B.6.d zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi (EIA), je-li podkladem
Reseny stavebni zAmér nepodléha procesu posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi na zakladé zakona

¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (Zakon
0 posuzovani vlivll na zivotni prostredi).

B.6.e v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér stavebnich Uprav oploceni nespada do rezimu zakona o integrované prevenci Zakona
¢.76/2002 Sb.
B.6.f navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi.

V ramci stavebnich Uprav nevzniknou nova ochranna pasma.

B.7 ochrana obyvatelstva - splnéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni ukol(
ochrany obyvatelstva

Stavba spliuje podminky Uzemniho planu mésta, tj. spliuje zakladni pozadavky na situovani a

stavebni reSeni z hlediska ochrany obyvatelstva v souladu s vyhlaskou ¢. 380/2002 Sb., k pripravé a
provadéni Gkolt ochrany obyvatelstva.

B.8 zasady organizace vystavby

B.8a potreby a spotrfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie a voda pro stavbu jsou zajiStény v dostatecném mnoZstvi ze stavajicich
pripojek. Budou odebirany z odbérnych mist v budové ZUS na pozemku. Pro méfeni odbérl pro potreby
stavby budou vyuzity stavajici méridla. Pro hygienické potreby na stavbé bude zajisténa mobilni sanitarni
technika.
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B.8b odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté vzhledem k rozsahu stavby neni treba resit. Povrchové vody budou odtékat
stavajicim zpusobem. Pfi vykopovych pracich pro zaloZeni pfistavby musi byt ochranéna zakladova spara
proti rozmoknuti.

Vsechny kanalizaCni vpusti umisténé v prostoru stavenisté budou zakryty ochrannou deskou umoznujici
odtok vody, avsak zabranujici zaneseni vpusti stavebnim materialem.

B.8.c napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude vyuzivat soucasného napojeni na stavajici dopravni komunikaci. Pred vyjezdem na
verejné komunikace budou vozidla v pripadé potreby ocisténa tak, aby splinovala podminky Zakona c.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich. Pripadné znecisténi komunikaci vyjezdem vozidel ze
stavby bude okamzité odstranéno na naklady stavby. Pro provoz stavenisté bude vyuzito stavajicich
pripojeni technické infrastruktury.

B.8.d vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pro Ucely stavby budou vyuzivany pouze pozemky a parcely, které jsou vyznaceny jako stavenisté.
V pripadé vyuziti sousednich pozemk( na verejném prostranstvi bude sjednan docasny zabor. Stavba musi
byt provadéna tak, aby nebyla dotéena prava majitel(l sousednich pozemki a pripadné negativni vlivy pri
provadéni (hluénost, prasnost apod.) byly eliminovany. V prubéhu stavby budou vznikat v jisté mire
negativni vlivy na okoli, predevsim co se tyce hluku a zvysené prasnosti ze stavebni cinnosti. Budou
dodrzeny pozadavky vladniho narizeni ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a
vibraci ve znéni vl. narizeni ¢. 88/2004 Sb. Bude zohlednéna hlukova zatéz z mobilnich i stacionarnich
zdroji hluku, technologie vystavby, dopravni hlucnost, denni i noc¢ni provoz. Bude minimalizovana
prasnost vhodnymi opatrenimi a technologickymi postupy.

B.8.e ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu neopravnénych osob mobilnim oplocenim vysky 2 m.
Béhem vystavby se docasné zvysi prasnost a hlucnost v okoli objektu. Investor ve spolupraci s dodavatelem
ucini takova opatreni, aby byly tyto negativni Uc¢inky na okoli minimalizovany (napr. skrapéni, zakryvani,
organizacni opatreni atd.). Asanace ani demolice souvisejici se stavenistém nejsou treba. Stejné tak
nebudou kaceny dreviny, pouze odstranény naletové kere.

B.8.f maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Bude potrebné vyridit docasny zabor ¢asti chodniku v Sifce ca. 1,2m na p.C. 4340/3 v ramci Useku
B. Chodnik bude castecné rozebran a po provedeni plotu polozen zpét.

B.8.g pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

B.8h maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpada a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Pri nakladani s odpady ze stavby budou dodriovény predepsané zakony a vyhlasky. Jedna se predevsim o
zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlasku ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi katalog odpadd. Vhodny
vytrldeny odpad bude pouzit zpétné na stavbu, zbyly predan opravnéné osobé k recyklaci nebo odstranéni.
Bude to zeJmena vykopovy material, ktery vznikne pri terénnich Upravach obJektu Pokud nebude pouzit
do zasypl nebo k terénnim Upravam pozemku, bude odvezen na k tomu uréenou skladku. Dale se jedna
predevsim o obalové materialy (folie, prazdné kartuse od stavebni pény), kusy staviv (plynosilikat), zbytky
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polystyrenu apod. Seznam odpadu je uveden v nasledujicim vyctu, katalogova Cisla odpovidaji pfiloze €.1 -
Katalog odpadu z vyhlasky MZP ¢. 8/2021 Sb.

Odpad z c¢innosti stavebniho charakteru:

Kod Nazev Kategorie |Mnozstvi |Zpusob nakladani s

odpadu (t) odpadem

15 Odpadni obaly

150101 | Papirové a lepenkové obaly 0 0,5 recyklace

150110 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly | N 0 rizena skladka
témito latkami znecisténymi

17 Stavebni a demoli¢ni odpady

170101 | Beton (0] 47 recyklace

170102 | Cihly 0] 0 recyklace

170104 | Sadrova stavebni hmota 0 0 recyklace

170107 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek, |O 0 rizena skladka
keramickych vyrobk{ neuvedené pod cislem 170106

170201 | Drevo 0 spalovna

170203 | Plast (0] 0 spalovna

170204 | Sklo, plasty a drevo obsahujici nebezpecné latky nebo | O 0 rizena skladka
nebezpecnymi latkami znecisténé

170301 | Asfaltové smési obsahujici dehet N 0,2 rizena skladka

170302 | Asfaltové smési neuvedené pod cislem 170301 N 0 rizena skladka

170405 | Zelezo a ocel 0 5,0 rizena skladka

170411 | Kabely neuvedené pod cislem 170410 N 0 rizena skladka

170504 | Zemina a kameni neuvedené pod cislem 170503 0 20,0 recyklace

170604 | Izolacni materialy neuvedené pod cCisly 170601 a 170603 0 0 recyklace

170802 | Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod cislem | O 0 recyklace
170801

Pri zpracovani odpadu z reSené stavby bude postupovano dle zakona 541/2020 Sb., predevsim
s ohledem na § 13 a 15.

§ 13 Obecné povinnosti pri nakladani s odpady

(1) Kazdy je povinen

a) nakladat s odpadem pouze zplsobem stanovenym timto zakonem a jinymi pravnimi pfedpisy vydanymi
na ochranu zivotniho prostredi a zdravi lidi pro dany druh a kategorii odpadu; pri nakladani s odpady
nesméji byt prekroceny limity znecistovani stanovené jinymi pravnimi predpisy na ochranu Zzivotniho
prostredi a zdravi lidi,

b) nakladat s odpadem pouze v zarizeni urceném pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu, s
vyjimkou shromazdovani odpadu, prepravy odpadu, obchodovani s odpadem a nakladani se vzorky odpadu,
c) soustied’ovat odpady oddélené,

d) nakladat s odpadem tak, aby jej zabezpecil pred odcizenim nebo Unikem nebo aby nedoslo k jeho
znehodnoceni, které by zhorsilo moznost nakladani s danym odpadem v souladu s hierarchii odpadového
hospodarstvi, do okamziku, kdy jej sam zpracuje, pokud je provozovatelem zarizeni, nebo do okamziku
predani podle pismene e) a

e) odpad, ktery sam nezpracuje v souladu s timto zakonem, predat, s vyjimkou predani odpadu v ramci
Skolniho sbéru nebo predani nezbytného mnoZzstvi vzorkd odpadu k rozborim, zkouskam nebo analyzam
pro ucely védy, vyzkumu a vyvoje, zjisténi prijatelnosti odpadu do zarizeni ur¢eného pro nakladani s
odpady, zarazeni odpadu do kategorie, hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpad( a dals$im rozborim a
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zkouskam nezbytnym pro zajisténi nakladani s odpady v souladu s pravnimi predpisy, v souladu s hierarchii
odpadového hospodarstvi

1. primo nebo prostrednictvim dopravce odpadu pouze do zarizeni urceného pro nakladani s
danym druhem a kategorii odpadu nebo za podminek podle § 16 odst. 3 do dopravniho prostredku
provozovatele takového zarizeni,

2. obchodnikovi s odpady s povolenim pro dany druh a kategorii odpadu, popripadé dopravci
odpadu uréenému timto obchodnikem, nebo

3. na misto urcené obci podle § 59 odst. 2 a 5.
(2) Prevzit odpad jsou, s vyjimkou prevzeti nezbytného mnozstvi vzorkd odpadu k rozborim, zkouskam
nebo analyzam pro Ucely védy, vyzkumu a vyvoje, k zjisténi prijatelnosti odpadu do zarizeni urceného pro
nakladani s odpady, k zarazeni odpadu do kategorie, k hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu a
dalsim rozborim a zkouskam nezbytnym pro zajisténi nakladani s odpady v souladu s pravnimi predpisy,
opravnéni
a) provozovatel zarizeni ur¢eného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu,
b) obchodnik s odpady s povolenim pro dany druh a kategorii odpadu,
c) obec za podminek stanovenych v § 59, nebo
d) pravnicka osoba vykonavajici ¢innost skoly nebo skolského zarizeni nebo vysoka skola (dale jen ,,Skola“)
za podminek stanovenych v § 20.
(3) Na jednotky pozarni ochrany a pravnické a podnikajici fyzické osoby, které jsou jinymi pravnimi
predpisy urceny k reseni havarii a zdolavani pozard, se pfi této ¢innosti nevztahuji povinnosti podle tohoto
zakona, s vyjimkou odstavce 1 pism. e).

§ 15Povinnosti plivodce odpadu

(1) Na nepodnikajici fyzickou osobu, ktera je puvodcem odpadu, se vztahuji pouze ty povinnosti plivodce
odpadu stanovené v tomto zakoné, u kterych je tak vyslovné uvedeno.

(2) PGvodce odpadu je povinen

a) zaradit odpad podle druhu a kategorie a nakladat s nim podle jeho skutecnych vlastnosti,

b) prokazat organim provadéjicim kontrolu podle tohoto zakona, Ze predal odpad, ktery
produkuje, v odpovidajicim mnozstvi v souladu s § 13 odst. 1 pism. e); v pripadé stavebniho a demolicniho
odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikajici fyzické osoby, s vyjimkou pripadu, kdy mnozstvi
produkovaného stavebniho a demoli¢niho odpadu odpovida mnozstvi stavebniho a demoli¢niho odpadu,
ktery muzZe nepodnikajici fyzicka osoba predat podle § 59 obci,

c) v pripadé komunalniho odpadu, ktery bézné produkuje, a stavebniho a demoli¢niho odpadu,
které sam nezpracuje, mit jejich predani podle § 13 odst. 1 pism. e) v odpovidajicim mnoZstvi zajisténo
pisemnou smlouvou pred jejich vznikem; v pripadé stavebnich a demoli¢nich odpadi se tato povinnost
vztahuje i na nepodnikajici fyzické osoby, s vyjimkou pripadu, kdy mnozstvi produkovanych stavebnich a
demoli¢nich odpadi odpovida mnozstvi stavebnich a demoli¢nich odpadl, které mulze fyzicka
nepodnikajici osoba predat podle § 59 obci,

d) s kazdou jednorazovou nebo prvni z rfady opakovanych dodavek odpadu do zarizeni urceného
pro nakladani s odpady nebo obchodnikovi s odpady spolu s odpadem predat provozovateli zarizeni nebo
obchodnikovi s odpady Udaje o své osobé a Udaje o odpadu nezbytné pro zjisténi, zda smi byt s danym
odpadem v zarizeni nakladano nebo zda smi obchodnik s odpady takovy odpad prevzit; tyto idaje mohou
byt nahrazeny zakladnim popisem odpadu,

e) v pripadé odpadu uréeného k ulozeni na skladce odpadu nebo k zasypavani predat daje podle
pismene d) formou zakladniho popisu odpadu; v pripadé prvni z opakovanych dodavek odpadu je soucasti
zakladniho popisu odpadu stanoveni kritickych ukazatelld, o nichz je plivodce odpadu povinen v pripadé
opakovanych dodavek predavat informace; na zakladé dohody s plvodcem odpadu mize zajistit
zpracovani zakladniho popisu odpadu provozovatel zarizeni, do kterého je odpad predavan, nebo
zprostredkovatel, za zpracovani zakladniho popisu vSak odpovida plvodce odpadu a

f) pri odstranovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby dodrzet postup pro nakladani s
vybouranymi stavebnimi materialy uréenymi pro opétovné pouziti, vedlejsimi produkty a stavebnimi a
demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa nejvyssi mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

(3) Pivodce odpadu je pred ukonéenim cinnosti provozovny povinen predat odpady soustfedéné v
provozovné do zarizeni uréeného pro nakladani s odpady.

(4) Pokud plvodce odpadu nepreda odpad soustfedény v provozovné do zafizeni uréeného pro nakladani s
odpady do 60 dnl od ukonceni ¢innosti v provozovné, ma povinnost predat odpad do zafizeni uréeného pro
nakladani s odpady vedle plivodce odpadu také vlastnik nemovité véci, ktera byla provozovnou puvodce
odpadu, a kde jsou odpady soustfedény. Vlastnik nemovité véci je povinen splnit tuto povinnost
nejpozdéji do 60 dnl ode dne, kdy jej k tomu vyzve inspekce, krajsky Grad nebo obecni Ufad obce s
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rozsifenou plsobnosti. Pivodce odpadu je povinen uhradit vlastnikovi nemovité véci ucelné vynalozené
naklady spojené s predanim odpadu do zarizeni urceného pro nakladani s odpady.
(5) Ministerstvo stanovi vyhlaskou

a) rozsah (dajl o plvodci odpadu a o odpadu predavanych podle odstavce 2 pism. d),

b) obsahové nalezitosti zakladniho popisu odpadu podle odstavce 2 pism. e) véetné pozadavki na
stanovovani kritickych ukazatelll a ¢etnost jejich sledovani a

c) postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly urCenymi pro opétovné pouziti,
vedlejSimi produkty a stavebnimi a demolicnimi odpady pri odstranovani stavby, provadéni stavby nebo
Udrzbé stavby podle odstavce 2 pism. f).

B.8.i bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin

V ramci stavebnich Uprav bude prebytek zeminy, ktera bude ulozena na skladku.

B.8.j ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na zivotni prostredi, niZe uvedenymi opatrenimi bude tento vliv
co nejvice eliminovan.

V pribéhu stavebnich praci je nutné respektovat nasledujici pozadavky:

Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi

Chranit ponechané porosty v blizkém okoli stavby

- zachovat vzrostlou zelen v maximalni mire

- pripadny orez krovin musi byt proveden odbornou firmou

- kola mechanizm, ktera se budou pohybovat v bezprostfedni blizkosti kofenu stromd, budou podloZzena
vhodnymi prostfedky (napr. Stétovnice Larsen)

- vétve kerud a stromd, které budou zasahovat do prostoru leseni, budou opatrné ohnuty a privazany
Chranit dopravni trasy pred znecisténim - pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znecisténi
neprodlené odstranit.

Dopravni prostredky budou pred vyjezdem ze stavenisté radné ocistény.

Provadét protihlukova opatreni

- vyuzivat mechanizaci s nizsim hlukovym zatizenim

- omezit hlucné prace v dopolednich hodinach

- zamezit béhu stroju zvlasté se spalovacimi motory naprazdno

Provadét opatreni proti prasnosti

- zamezit prasnosti kropenim

- demolicni prace provadét postupnym rozebiranim

UdrZovat na stavenisti poradek a dodrzovat bezpecnostni predpisy a vyhlasky

Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo verejné prostranstvi a sut bude pribézné odvazena na
zajisténou skladku.

Bude eliminovano nebezpedi pozaru z topenist’ a jinych zdrojd

Bude zamezeno znecistovani odpadni vodou, povrchovymi plachy z prostoru stavenist, zejména z mist
znecisténych oleji a ropnymi produkty

Ochrana prirody a krajiny dle § 5a zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni

- pri realizaci stavby nesmi dojit k Umyslnému poskozovani Ci niceni hnizd a vajec nebo k odstranovani
hnizd volné Zijicich ptakd a k imyslnému usmrcovani nebo odchytu volné Zijicich ptakd. Soucasné nesmi
dojit k ohrozeni netopyru a rorys, ktefi jsou chranéni ve smyslu zakona.

Béhem stavebnich praci bude vznikat odpad. Nakladani s odpady se bude ridit zakonem o odpadech ¢.
541/2020 Sb. Dodavatel stavby musi pri likvidaci odpad( postupovat v souladu s platnymi predpisy a
pozadavky hlavniho hygienika.
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B.8.k zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pred zahajenim praci projedna dodavatel stavby a stavebnik na prislusném odboru mésta bezpecnost a
ochranu zdravi z hlediska verejnych zajmu. Také bude stanoven provozni fad stavby. Dodrzovany budou
pozadavky zakonu a vyhlasek v platném znéni, zejména:

262/2006 Sb. Zakonik prace

309/2006 Sb. O bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci

258/2000 SB. O ochrané verejného zdravi

591/2006 Sb. Narizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri

praci na stavenistich

Dale budou dodrzovany Narizeni vlady, normy, vyhlasky:

571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb. Pfi provadeéni veskerych praci je nutné dbat na zajisteni
bezpecnosti prace pfi vystavbé a dodrzovani prislusnych ustanoveni vyhlasky CUBP A CBU ¢. 324/1990 Sb.
Dale byla pouzita vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., ktera je v nékterych castech zrusena vyhlaskou ¢.192/2005 Sb.

Bezpecnost obyvatel:

- osadi se orientacni a vystrazné tabule

- osadi se nocni osvétleni na nebezpecnych mistech, jestlize toto nezajistuje verejné osvétleni

- osadi se zabradli, zatarasy, mistky a potrebné oploceni, které je nutno realizovat dostatecné pevné

- v prostoru vykopovych praci se provedou bezpecnostni opatfeni z hlediska bezpec¢nosti prace pracovnikd
- svahovani nebo pazeni vykopl

- v prostoru vykopovych praci se provedou bezpecnostni opatreni z hlediska obyvatel - prostor vykopovych
praci musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob

Bezpecnost okolnich komunikaci:
- osadi se prislusné docasné dopravni znaceni

Povinnosti zadavatele stavby dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. O bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci

1) Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby
povinen urcit potfebny pocet koordinator( bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen
"koordinator") s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho narocCnosti na koordinaci ve fazi pripravy a
ve fazi jeho realizace.

Pri pripravé a realizaci staveb se koordinator neurcuje i pri plsobeni zaméstnancl vice nez jednoho
zhotovitele stavby v pripadech:

a) u nichZ nevznika povinnost doruc¢eni oznameni o zahajeni praci na OIP

b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle § 160 odst. 3 stavebniho zakona, nebo

c) nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni dle § 103 stavebniho zakona

2) V ostatnich pripadech, kdy pri realizaci stavby:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykonavany prace a cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne 500 pracovnich dnll v pfepoctu
na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen:

dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu
inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté, nejpozdéji do 8 dnu pred predanim stavenisté
zhotoviteli; oznameni mGze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym
zménam Udajl obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na
stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani.
Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zpusobem, napriklad tabuli s uvedenim potrebnych
udaju. Uvedené udaje mohou byt soucasti stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

3) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohrozeni zivota
nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem (Priloha ¢. 5 k narizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.), stejné jako v pripadech podle odstavce 2), zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim
praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti podle druhu a
velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potrebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu
je nutné uvést potfebna opatreni z hlediska Casové potreby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz
prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
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Posouzeni potreby koordinatora bezpecnostidle §14, odst.1, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby
povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Oznameni o zahajeni praci na OIP

dle §15, odst.1, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz
nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista
stavenisté nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni muize byt doruceno v
listinné nebo elektronické podobé,

Zpracovani planu BOZP na stavenisti

dle §15, odst.2, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracovani planu bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci na stavenisti

dle prilohy ¢. 5 k narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. budou na staveniSti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi:

« Prace, pri kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

 Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukcnich stavebnich dild kovovych, betonovych, a
drevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Na stavbé bude pracovat proménlivy pocet pracovnikl, predpoklada se 5-10 denné v zavislosti na
rozsahu soucasné provadeénych praci. Pracovnici musi prokazatelné splihovat podminky odborné a zdravotni
zpUsobilosti. Musi byt dodrzovany platné vSeobecné predpisy bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, zejména pak predpisy pro praci ve vyskach, pro stavbu leSeni a zavésnych lavek a
praci na nich, pro praci s elektrickymi pristroji. Je nutné dodrzovat hygienické predpisy a respektovat
dalsSi ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi obsazené v technickych podminkach pro pouzivané
materialy a vyrobky. Pracovnici musi byt s planem BOZP a prislusnymi platnymi predpisy prokazatelné
seznameni. Musi byt dodrZeno pouzivani osobnich ochrannych pomucek a pracovnich odév(l predepsanych
pro uzivané materialy a prace. Pracovnikim je zakazano donaset a pozivat alkoholické napoje na
stavenisti.

B.8.l upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Realizaci stavebnich Uprav nebudou dotéeny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.

B.8.m zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Prijezd ke staveniSti je po stavajicich verejnych komunikacich. Charakter stavby a zarizeni

stavenisté nevyzaduji resSit dopravni inzenyrska opatreni. Pri budovani parkovacich mist a vjezdu na
pozemek bude dle potreby na komunikaci umisténo dopravni znaceni.

B.8.n stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u¢inkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Pro stavbu nejsou stanoveny specialni podminky.
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B.8.0 postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zacatek praci bude zavisly od ziskani potrebného stavebniho povoleni prislusného stavebniho Gradu.
Odhadovany termin zapoceti stavebnich praci je 4/2024.

Postup vystavby:

Priprava Uzemi - zarizeni stavenisté

Bouraci prace stavajiciho oploceni

Vykopy zakladovych past pro nové oploceni
Vyliti zakladovych past

Provedeni soklu oploceni z betonovych tvarovek
Betonaz sloupku

Instalace vyplni plotu + instalace bran a branky
Dokoncovaci prace

PNoUhAWN=

Dle rozhodnuti investora mizou byt prace realizovany po jednotlivych Gsecich.

Frydlant n.O. srpen 2023 Vypracoval: Martin Duda
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