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B .   s o u h r n n á  t e c h n i c k á  z p r á v a  
 
 
 
B.1  popis území stavby 
 
 

B.1a charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Řešený objekt se nachází v zastavěné části města Frýdlant nad Ostravicí, blízko centra města. Okolní 
území je zastavěno samostatně stojícími domy, nízkopodlažními bytovými domy a budovami občanského 
využití (Sportovní a relaxační centra, restaurace, školy, kancelářské budovy). 
Sousední parcely přiléhající k řešenému pozemku mají různý charakter využití. Na západní straně se 
naproti řešeného objektu nachází Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí. 
Na severu, západě a východě je okolí tvořeno obytnými budovami (rodinné a bytové domy). 
Řešená parcela je lemována na severní a západní straně místní komunikací. 
 
Plánovaná stavební úprava je v souladu s charakterem území a územním plánem města F.n.O. Profil 
řešeného území je z větší části rovinatý. Na pozemku se nachází budovy Základní umělecké školy Leoše 
Janáčka. 

 
 
 

B.1b údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci  

 
 

Dle platného územního plánu je stavba umístěna na plochách „OV – Plochy občanského vybavení“ 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OV 
 
Hlavní využití: 
 

• Občanské vybavení 
 
Přípustné využití: 
 

• Stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury 
• Stavby a zařízení dalšího občanského vybavení a služeb, např.: stavby a zařízení pro sport a 

tělovýchovu, stavby pro obchod, stavby stravovacích zařízení, stavby ubytovacích zařízení jako 
hotely, motely, penziony a ubytovny 

• Integrované bydlení v objektech občanského vybavení a stávající stavby pro bydlení včetně jejich 
nástaveb, přístaveb a stavebních úprav 

• Garáže 
• Veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště 
• Související dopravní infrastruktura včetně stezek pro pěší a cyklisty 
• Související technická infrastruktura 
• Podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 

 
Podmíněně přípustné využití: 
 

• Na území chráněné krajinné oblasti Beskydy je bydlení přípustné pouze za podmínky, že bude součástí 
stavby občanského vybavení 

• Fotovoltaické elektrárny, pokud jsou doplňujícím zařízením staveb hlavního využití a jsou jejich 
součástí nebo jsou umístěny v zastavěné ploše staveb hlavního využití - na střešních konstrukcích 
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Nepřípustné využití: 
 
Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména: 
 

• Nové stavby bytových a rodinných domů bez integrace občanského vybavení  
• Ostatní ubytovací zařízení neuvedená v přípustném využití, zejména kempy a skupiny chat nebo 

bungalovů  
• Nové stavby pro rodinnou rekreaci navyšující stávající kapacitu 
• Zahrádkářské kolonie 
• Stavby pro výrobu a skladování 
• Stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
• Stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které nejsou uvedeny v podmíněně 

přípustném využití 
• Zemědělské stavby 
• Stavby a zařízení lesního hospodářství 

 
Požadavky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 
 

Výšková regulace hladiny zástavby: 
 
• Nejvýše čtyři nadzemní podlaží včetně podkroví, na území chráněné krajinné oblasti Beskydy v 

návaznosti na okolní zástavbu, nejvýše však dvě nadzemní podlaží včetně podkroví 
 

Rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: 
 
• Nestanovuje se 

 
Intenzita využití stavebních pozemků - koeficient zastavění: 
 
• Nestanovuje se 

 
Intenzita využití stavebních pozemků: 
 

a) Koeficient zeleně – minimálně 0,2 
b) Koeficinet budov – nestanovuje se 

 
• Zástavba v areálech nacházejících se na území chráněné krajinné oblasti Beskydy bude rozvolněná, 

tj. tvořená převážně samostatnými, volně izolovanými objekty a významnými solitérními stavbami 
nebo jejich skupinami, které netvoří souvislou uliční frontu ani uzavřené bloky 

 
• Charakter zástavby na území chráněné krajinné oblasti Beskydy bude přizpůsoben okolním stávajícím 

objektům, tj. jejich urbanistické struktuře, prostorovému a objemovému uspořádání a 
architektonickému výrazu 

 
 

Dle výše uvedeného je tedy řešený záměr stavebních úprav oplocení ZUŠ Janáčkova  v těchto plochách 
realizovatelný. 

 
 
B.1c informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území  
 

Nebyly podány žádné žádosti o výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 

B.1d informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  

 
Známé podmínky stanovené v závazných stanoviscích DOSS jsou zapracovány do projektové 

dokumentace. Jednotlivá vyjádření a závazná stanoviska jsou v samostatné dokladové části dokumentace. 
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B.1e výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.  

 
V místě stavby byl proveden stavebně - technický průzkum a geodetické zaměření oplocení. 
 
Stručné závěry průzkumu: 
 
Stavebně-technický průzkum:  
 
 

Stávající oplocení je v havarijním stavu. Betonové podkladní konstrukce nesoucí oplocení se rozpadají a 
v určitých místech již nedrží pohromadě. Konstrukce plotu je na více místech zvednutá, jelikož základy 
oplocení nejsou v nezámrzné hloubce. Výplň plotu nese známky přiměřené jejímu stáří. Zejména na 
nosných sloupcích a rámech výplně je zřetelné větší množství koroze. Oplocení u hlavního vjezdu na 
parcelu č. 179 je z betonových prolívaných tvárnic. Výplň je tvořena pletivem. Zbytek oplocení po obvodu 
parcel č. 178/1 a č. 179 je tvořena ocelovými natíranými sloupky s výplní pletivem. Oplocení je 
zabetonováno do betonu, který tvoří základ a zároveň sokl oplocení. 

 
 
 

B.1f ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace,památková 
zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 
poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 
 

Území dotčené stavebními úpravami oplocení, nezasahuje do území chráněného podle jiných 
právních předpisů. Na pozemku se nachází ochranná a bezpečnostní pásma technických sítí a jejich 
přípojek vedených přes parcelu 178/1 - vodovod DN 150 PVC SMVAK 1,5m na každou stranu, silové 
podzemní vedení NN do 1kW ČEZ 1,0 m na každou stranu, vedení VO 1,0m na každou stranu, teplovod 
2,5m na každou stranu, plynovod STL – GasNet 1,0m na každou stranu. 
 

B.1g poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Pozemek se nenachází v záplavovém území, v poddolovaném území. 
 

B.1h vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území  

 
Hotová stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky - nemění se zastínění a oslunění 

okolních pozemků a staveb. Řešený záměr nebude mít vliv na odtokové poměry v území - zůstávají 
stávající. Nedojde k narušení stability okolního terénu a nedojde k ohrožení jakosti podzemních ani 
povrchových vod. 
 

B.1i požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
  

V rámci stavebních úprav nejsou požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. 
 
 

B.1j požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Parcela na které je umístěna svatba není chráněna zemědělským půdním fondem. Nebudou řešeny 

zábory pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
 

B.1k územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 
 K řešenému pozemku přiléhá ze západní strany místní obousměrná komunikace s chodníkem (ul. 
Padlých hrdinů) napojena na místní komunikační síť. Ze severní strany přiléhá k pozemku také obousměrná 
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místní komunikace s chodníkem (ul. Karla Čapka). Tyto komunikace jsou dostatečně široké pro přístup 
požární techniky a dovoz materiálu na stavbu. Vjezd pro zásobování na pozemek školy je stávajícím sjezdem 
z ul. Padlých hrdinů. 
 

 
Přes parc. č. 178/1,a v jejich těsné blízkosti vedou tyto inženýrské sítě: 
 

• Podzemní vedení NN do 1kV (správce ČEZ)  
 

• Podzemní vedení veřejného osvětlení (správce Město F.n.O.) 
 

• Vodovod (správce SmVak) DN 150 
 

• Plynovod (správce GasNet) – objekt je napojen z jižní strany podzemní přípojkou ukončenou v HUP 
v plotě na hranici pozemku 
 

• Internet –metalický kabel (správce Cetin) – 
 

• vedení CZT – Termo a.s. teplovod 2*DN80  
 

Před zahájením stavby musí být sítě vytyčeny jejich správci. Nové základy pro sloupky budou řešeny 
v úseku D, kde plot křižuje vedení CZT - Termo a.s. - podle přesného vytyčení na stavbě bude poloha patek 
upravena, aby nekolidovala s vedením teplovodu a dále s vedením NN – ČEZ, kde patky o rozměrech 30*30cm, 
hlouka 80cm budou umístěny mimo ochranné pásmo (1m od kabelu). V úseku B bude prováděn nový základ 
v těsném souběhu s vedením kabelu veřejného osvětlení. Při provádění prací musí být kabel chráněn proti 
poškození. Dále v úseku B křižuje nový základ tl. 30cm hloubky 80cm vedení vody DN 150mm, SMVAK. Základ 
bude v tomto místě upraven tak, aby trubní vedení nezatěžoval – bude ukončen 1,5 m od vedení vody na 
každou stranu a místo bude přemostěno pomocí železobetonového překladu. V dalších místech, kde sítě kříží 
oplocení je proveden základ do kterého se nezasahuje, zůstane stávající. 

 
 
B.1l věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

 
Stavební úpravy nevyžadují věcné a časové vazby. 

 
 

B.1m seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje  
 

Parcela č.  LV Výměra (m
2
) Druh pozemku Vlastník 

178/1 

 

2987 1323 

 

Ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 

2771/117, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 

179 2987 3405 Zastavěná plocha 

a nádvoří 

Moravskoslezský kraj, 28. října 

2771/117, Moravská Ostrava, 70200 

Ostrava 

tabulka č.1 - parcelní plochy- dotčené pozemky 

 
 

 
B.1n seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo  
 

V rámci stavebních úprav nevzniknou nové ochranné nebo bezpečnostní pásma. 
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B.2  celkový popis stavby 
 
 

B.2.1  základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

B.2.1.a nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 
Jedná se o změnu dokončené stavby. Konkrétně o stavební úpravy stávajícího oplocení pozemku. 
 
Oplocení je rozděleno na úseky A, A1, B, C, D, E – od severu přes západ k jihu. Stávající oplocení 

na jižní části v úseku D a v části západní strany úsek B je v havarijním stavu. Betonové podkladní 
konstrukce nesoucí oplocení se rozpadají a v určitých místech již nedrží pohromadě. Konstrukce plotu je 
na více místech zvednutá, jelikož základy oplocení nejsou v nezámrzné hloubce. Tyto úseky se musí 
kompletně vyměnit včetně podezdívky. V úseku B tvoří betonový sokl zároveň opěrnou zídku k přilehlému 
chodníku. 

Obecně kovové výplně plotu a sloupky nese známky opotřebení přiměřené jejímu stáří. Zejména 
na nosných sloupcích a rámech výplně je zřetelné větší množství koroze – tento defekt je evidován u všech 
plotových výplní.  
 

Použitelná je betonová konstrukce soklu a základu na severní části pozemku v úseku A, kdy je 
betonový sokl šířky 32cm založen v 80cm pod terénem a je místně popraskaný a povrchově zvětralý, 
stejně tak v úseku E a dále sokl a sloupky z betonových tvárnic (včetně základu) béžové barvy v úseku C  u 
hlavního vjezdu na pozemek.  
 

 
 

B.2.1.b účel užívání stavby 
 

Účel stavby zůstává stávající – oplocení areálu Základní umělecké školy Leoše Janáčka. 
 
 

B.2.1.c trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
 

B.2.1.d informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

 
Nebylo žádáno o žádné výjimky. 
 
 

B.2.1.e informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
V dokumentaci pro vydání společného povolení jsou zahrnuty známé podmínky stanovené DOSS. 
 

 
B.2.1.f ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.  

 
Stávající stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
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B.2.1.g navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, apod. 

 
Výměry: 
 
   plocha             

 
• Celková plocha stavebního pozemku          4728   m2  
• Délka řešeného oplocení       171 bm 

 
 

 
B.2.1.h  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

 
 
Výpočet potřeby vody  
 
Není předmětem dokumentace. 
 
Množství splaškových vod: 
 
Není předmětem dokumentace. 
 
Množství dešťových vod, hospodaření s dešťovou vodou: 

 
Není předmětem dokumentace. 
 
Potřeba  tepla 
 
Není předmětem dokumentace. 
 
Potřeba  plynu 
 
Není předmětem dokumentace. 
 
Potřeba elektrická energie 
 
Není předmětem dokumentace. 
 
Odpady 
 
Není předmětem dokumentace. 
  
Energetická náročnost budovy 
 
Není předmětem dokumentace. 
 
 

B.2.1.i základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
 

Stavba může být realizovaná po jednotlivých úsecích dle zadání investora.  
 

Začátek prací bude závislý od získání potřebného stavebního povolení a zajištění financování. 
 

Předpokládaný termín započetí stavebních prací je 04/2024. 
Termín celkového dokončení stavebních úprav je 04/2026. 
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B.2.1.j orientační náklady stavby 
 

Odhad celkové ceny stavby vč. podmiňujících investic je vypočtena na základě cenových ukazatelů ve 

stavebnictví pro rok 2023 zpracovaný společností RTS Brno.  

Odhadovaná cena je: 1 500 000,-Kč bez DPH. 

 
 
B.2.2  celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
B.2.2.a urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 
Jedná se o stavební úpravy oplocení, urbanismus není řešen. 
 

 
B.2.2.b architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
  
 Zájmem je vytvořit směrem do ulice kompaktní jednotné oplocení městského charakteru. 
Vzhledem k tomu, že ve vjezdové části je hotový sokl se sloupky z betonových tvárnic béžové barvy, který 
zůstane zachován, nově navržené oplocení je tomuto přizpůsobeno. Nová podezdívka výšky ca 30cm nad 
chodník do ulice Padlých hrdinů bude vytvořena ze stejných betonových tvárnic barvy béžové – tvárnice 
budou před realizací vyvzorkovány. Betonový sokl k ulici Karla Čapka bude vyspraven opravnými maltami, 
zůstane zachován vzhled cementového povrchu, stejně tak sokl v úseku E. Směrem do ulice – úseky A, B, C 
budou plotová pole výšky 120 cm nad podezdívkou tvořené lakovanými pozinkovanými ocelovými profily a 
sloupky – barva antracit. Úsek D bude proveden ekonomicky – budou použity ocelové sloupky, mezi které 
se osadí betonové podhrabové desky výška 30cm a nad ně svařované 3D panely poplastované barva 
antracit – výška 120cm.  
 
 

B.2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Stavba plotu neobsahuje 
 

 
B.2.4 bezbariérové užívání stavby - zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením 

 
Bezbariérové užívání stavby není předmětem dokumentace. 
 
 

B.2.5 bezpečnost při užívání stavby 
 

Bezpečnost v užívání stavby bude zaručena dodržováním obecně závazných předpisů, normativů 
apod. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nevznikalo nebezpečí nehod, 
poškození, úrazů apod. Veškeré použité materiály, technologie a zařízení musí splňovat příslušné normy a 
právní předpisy a musí být použity dle platných technických postupů.  
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B.2.6 základní charakteristika objektů 
 
 
B.2.6a stavební řešení 

 
 
STÁVAJÍCÍ STAV: 
 
ÚSEK A, A1: 
Na severní straně parcely č. 178/1 je oplocení tvořeno betonovým základem a soklem – ty jsou tvořeny 
jedním kusem betonu, není izolovaný. Sokl je místně popraskaný, místně odpadaný povrch. Plotová pole 
jsou tvořena ocelovými sloupky kotvenými do betonu s výplní pletivem v rámu výšky 1500mm. 
 
ÚSEK B: 
Na západní straně parcely č. 178/1 je plot tvořen ocelovými sloupky kotvenými do betonových patek, 
betonový sokl je uložen z patky na patku a vybetonován mezi sloupky. Sokl je rozpadlý, nesoudržný. Sokl 
tvořil zároveň podpěru přilehlého chodníku. Dálka plotového pole 2100mm, výška 1200mm, rozměr patky 
pod sloupkem ca. 300*300*500mm, rozměr soklu 650*150mm. 
 
ÚSEK C: 
Oplocení na západní straně parcely č. 179 je tvořeno podezdívkou z betonových tvarovek v béžové barvě 
na betonovém základu. K podezdívce jsou vyzděny i betonové sloupky. Tato podezdívka a sloupky 
zůstanou zachovány. Na sloupky jsou osazeny vstupní dvoukřídlová brána a branka. Tyto jsou z ocelové 
tyčoviny v hnědé barvě. Křídla brány jsou otevírány elektropohony. Plotové pole je tvořeno napínaným 
drátěným pletivem a sloupky do betonu výšky 1500mm. 
 
ÚSEK D: 
Na jižní straně parcely č. 179 je plot tvořen ocelovými sloupky kotvenými do betonových patek, betonový 
sokl je uložen z patky na patku a vybetonován mezi sloupky. Sokl je rozpadlý, nesoudržný. Sokl tvořil 
zároveň přechod mezi terénem ca 30cm. Dálka plotového pole 3500mm, výška 1300mm, rozměr patky pod 
sloupkem ca. 700*700*800mm, rozměr soklu 400*150mm. 
 
ÚSEK E: 
Na jižní straně parcely č. 179 je v části oplocení tvořeno betonovým základem a soklem – ty jsou tvořeny 
jedním kusem betonu, není izolovaný. Sokl je místně popraskaný, místně odpadaný povrch. Plotová pole 
jsou tvořena ocelovými sloupky kotvenými do betonu s výplní pletivem v rámu výšky 1300mm. 
 
 
NOVÝ STAV: 
 
V rámci stavebních úprav bude oplocení parcel č. 178/1 a č.179 rozděleno na úseky, podle druhu oplocení 
a využitelnosti či nevyužitelnosti stávajícího podkladu. Na severní straně úsek A bude využit stávající 
beton, který tvoří zároveň základový pás oplocení. Stávající nevyhovující výplň bude nahrazena novými 
ocelovými sloupky s výplní tyčovými ocelovými profily. 
Na západní straně úsek B bude stávající konstrukce oplocení nahrazena betonovým základem a 
podezdívkou z betonových tvarovek. Pole budou tvořeny ocelovými sloupky s výplní tyčovými ocelovými 
profily. 
U hlavního vstupu na západní straně parcely č. 179 úsek C budou využity stávající základy oplocení, sokl a 
sloupy z betonových tvarovek. Brána, branka a výplně oplocení budou nahrazeny novou branou, brankou a 
výplní  z tyčových ocelových profilů. 
Na jižní straně parcely v úseku D bude vystavěno nové oplocení, které bude tvořeno ocelovými sloupky, 
podhrabovými deskami a 3D panely. Ze stejného materiálu bude také brána na jihovýchodní části parcely 
č. 179.  
V úseku E bude využita stávající betonová podezdívka tvořící základ. Výplň úseku bude nahrazena novými 
sloupky a 3D panely. 
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B.2.6b konstrukční a materiálové řešení 
 

ÚSEK A: 
 
bourací práce: 
 
Stávající kovové oplocení nad podezdívkou bude odstraněno. Celková délka úseku je 38,7m. 
 
zemní práce 
 
V tomto úseku nebudou zemní práce realizovány. Budou vyřezány náletové křoviny. 
 
základové konstrukce, podezdívka 
 
Základové konstrukce stávajícího oplocení jsou zachovalé a využitelné. Soklová část oplocení bude vyspravena 
reprofilačními opravnými maltami, celkem 60m2. Shora na sokl budou nalepeny nové zákrytové desky v barvě 
béžové jako na ostatních částech oplocení. Vzhledem k tomu, že není podezdívka izolována, mohlo by  
postupem času dojít k dalšímu poškození, a to v důsledku odmrznutí reprofilací od podkladu, proto jsou 
navrženy zákrytové desky šířky 400mm, tl. 60mm, které zamezí zatékání vody do soklu a vytvoří okapovou 
hranu. Stříšky budou nalepeny na finálně upravený povrch. 
 
Pro opravu podezdívky plotu je navržen následující postup: 

• Očistit podklad od nečistot, mechů, nesoudržných a degradovaných částí apod. 
• V místě lokálních oprav větších tlouštěk je potřeba podklad mírně provlhčit, nanést adhezní můstek -  

jednosložková lepivá kompozice na bázi vodou ředitelné modifikované akrylátové disperze a provést 
vyspravení pomocí materiálu - sanační tixotropní malta pro opravy železobetonových konstrukcí - 
jednosložková suchá maltová objemově kompenzovaná směs s obsahem PP vláken, redispergovatelných 
polymerů a dalších zušlechťujících přísad. Splňuje požadavky třídy R3 dle normy EN 1504-3 v zrnitosti 
dle tloušťky opravy. 

• Plošnou finalizaci je možné provést také tímto materiálem v zrnitosti "f" v tl. min. 5 mm. Pokud bude 
potřeba plošnou finalizaci provést v menší tloušťce, je potřeba použít materiál - jemná stěrka pro 
opravy povrchu betonu - jednosložková suchá stěrková hmota s obsahem redispergovatelných 
polymerů. Splňuje požadavky třídy R3 dle normy EN 1504-3. 

• V obou případech je potřeba opět předem provlhčit podklad, nanést adhezní můstek viz. výše a 
následně aplikovat maltu. Tu je potřeba ošetřovat. Např. zakrýt navhlčenou geotextílií apod.  

• Finální vrstva  bude „betonového" vzhledu, - povrch konstrukce bude opatřen hydrofobní impregnací -  
• Jednosložková vodná mikroemulze silikonových pryskyřic bez obsahu organických rozpouštědel. Splňuje 

požadavky normy EN 1504-2.  
 
 
Plotová pole 
 
Plotová pole jsou tvořena: 

• ocelovými sloupky 50*50 mm výšky 1700 mm po 2000mm 
• výplní z ocelových profilů 16*16mm výšky 1200mm, počet 15 
• 3* ocelový profil příčky 25*15mm 
• profily se zinkovou ochranou, lakované barva antracit 

 
Pro sloupky budou do betonového soklu vyvrtány jádrové vrty pr. 70 mm hloubky 500mm, sloupky budou 
osazeny zaklínovány a zality expanzní maltou 

 
 
ÚSEK A1: 
 
bourací práce: 
 
Stávající kovové oplocení bude odstraněno.  Bude ubourána rozpadlá nadzemní část betonového soklu po 
upravený terén. Celková délka úseku je 6,5m. Ocelové výztuže budou zachovány. 
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základové konstrukce, podezdívka 
 
Základová konstrukce oplocení bude využita, dorovnána. Na tento základ bude provedena nadezdívka 
z betonových tvárnic (prolitých betonem) barvy béžové – pískové šířky 200mm výšky 150 mm ve dvou řadách na 
celkovou výšku 300mm nad terén. Využita bude výztuž stávajícího betonu. Výztuž bude očištěna, ev. doplněna 
nová v místě nadměrné koroze, před betonáží natřít adhezním můstkem. Ke svislé výztuži bude doplněná 
vodorovná 2*R8*150mm. Na shlaví podezdívky budou nalepeny betonové zákrytové desky tl. 60mm šířky 
300mm. 
 
Hydroizolace 
 
Na základ bude pod zdivo vložen SBS modifikovaný pás tl. 4mm pro zamezení vnikání vlhkosti do soklu. 
  
zámečnické výrobky 
 
Nejsou potřeba v rámci tohoto úseku. 
 
Plotová pole 
 
Plotová pole jsou tvořena: 

• ocelovými sloupky 50*50 mm výšky 1700 mm po 2000mm 
• výplní z ocelových profilů 16*16mm výšky 1200mm, počet 15 
• 3* ocelový profil příčky 25*15mm 
• profily se zinkovou ochranou, lakované barva antracit 

 
Pro sloupky budou do betonového soklu vyvrtány jádrové vrty pr. 70 mm hloubky 200mm (300mm bude 
zabetonováno v nové podezdívce), sloupky budou osazeny zaklínovány a zality expanzní maltou 
 
 
Terénní úpravy 
 
Po ukončení prací bude provedeno dorovnání terénu. 

 
 
ÚSEK B: 
 
bourací práce: 
 
Budou demontovány všechny kovová plotová pole včetně sloupků, vybourány betonové sokle mezi sloupky 
a betonové patky sloupků.  
 
zemní práce 
 
V rámci zemních prací bude rozebrána přilehlá část chodníku včetně podkladní vrstvy v pásu ca. 1,5m aby 
nedošlo k sesuvu chodníku a šly provést nové základy plotu. Chodník bude dočasně zúžen, tato část 
staveniště bude zabezpečena proti vstupu osob. Bude vykopán nový základ pro podezdívku hloubky 
800mm, šířky 300mm.  V tomto úseku vedou podél plotu sítě – především kabel VO. Sítě musí být před 
zahájením prací vytyčeny správci a dohodnuta ochrana sítí. Doporučujeme tento úsek realizovat po 
částech, tak aby nedošlo k poškození vedení VO.  
 
základové konstrukce, podezdívka 
 
Beton nového základu bude C20/25 XC2/XF1. Do základu bude umístěna svislá výztuž R12/400mm – délka 
prutů 700mm do základu. V rámci základu bude provedena výměna pro křížení s vedením SMVAK – vody DN 
150mm. Základ bude v tomto místě upraven tak, aby trubní vedení nezatěžoval – bude ukončen 1,5m od vedení 
vody na každou stranu a místo bude přemostěno pomocí železobetonového překladu délky 3750mm profilu 
300*300mm vyztužený 8*R14 (3 * horní, 3* spodní líc + 2* mezi na výšku), beton C25/30, XC2, XF1. Překlad bude 
osazen z jedné strany na základ plotu na druhé straně v místě brány pro jeho uložení bude vytvořena betonová 
patka 1000*300*800mm.  
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Na základ plotu bude na asfaltovou izolaci provedena nadezdívka z betonových tvárnic (prolitých betonem) 
barvy béžové – pískové šířky 200mm výšky 150 mm ve čtyřech řadách na celkovou výšku 600mm – podezdívka by 
měla vycházet ca. 300mm nad přilehlý chodník. Ke svislé výztuži R12/400mm bude doplněná vodorovná 
2*R8*150mm. Na shlaví podezdívky budou nalepeny betonové zákrytové desky tl. 60mm šířky 300mm. 
 
 
Hydroizolace 
 
Na základ bude pod zdivo vložen SBS modifikovaný pás tl. 4mm pro zamezení vnikání vlhkosti do soklu. Ze 
strany chodníku bude pás vyveden nasvislo nad úroveň chodníku a překryt z této strany nopovou folií zataženou 
pod spáru mezi základem a podezdívkou. 
  
Plotová pole 
 
Plotová pole jsou tvořena: 

• ocelovými sloupky 50*50 mm výšky 1700 mm po 2000mm 
• výplní z ocelových profilů 16*16mm výšky 1200mm, počet 15 
• 3* ocelový profil příčky 25*15mm 
• profily se zinkovou ochranou, lakované barva antracit 

 
Sloupky budou zabetonovány do podezdívky. 
 
Brány, branky 
 
Bude osazena nová dvoukřídlá brána – systémová k dodanému oplocení o rozměrech 2000+2000/1500 mm, 
uzamykatelná na cylindrickou vložku opatřená dolní zástrčí a klikou. 
 
Terénní úpravy 
 
Budou vyřezány náletové křoviny. Po dokončení prací bude dosypán terén a dodělá se rozebraná část 
chodníku z původní zámkové dlažby. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
 
 
ÚSEK C: 
 
bourací práce: 
 
Stávající drátěné oplocení nad podezdívkou bude odstraněno. Budou demontovány vnitřní výplně polí, 
bude demontována dvoukřídlá brána 2120+2120/1500mm a branka 900/1500mm. Z brány budou 
demontovány pohony křídel a zachovány pro instalaci na novou bránu. Stávající zákrytové desky na 
podezdívce odpadávají - budou rozebrány, očištěny, popř. doplněny a přilepeny zpět. 
 
zemní práce 
 
V rámci úseku nejsou prováděny. 
 
základové konstrukce, podezdívky 
 
Zůstávají stávající. Stávající zákrytové desky na podezdívce odpadávají - budou rozebrány, očištěny, popř. 
doplněny a přilepeny zpět. 
 
 
Plotová pole 
 
Plotová pole jsou tvořena: 

• ocelovými sloupky 50*50 mm výšky 1700 mm po 2000mm 
• výplní z ocelových profilů 16*16mm výšky 1200mm, počet 15 
• 3* ocelový profil příčky 25*15mm 
• profily se zinkovou ochranou, lakované barva antracit 
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Pro sloupky budou do betonového soklu vyvrtány jádrové vrty pr. 70 mm hloubky 500mm, sloupky budou 
osazeny zaklínovány a zality expanzní maltou 
 
Brány branky 
 
Bude osazena nová dvoukřídlá brána – v provedení k dodanému oplocení, pozor bude mít atypický rozměr  
2120+2120/1500mm s úpravou pro osazení původních pohonů křídel brány. Na bránu budou namontovány 
původní pohony křídel a brána zprovozněna. Branka bude dodána systémová k oplocení šířky 900 mm výšky 
1500mm. Branka bude mít seřizovací panty, uzamykatelná na cylindrickou vložku opatřená klikou. Brána i 
branka budou instalovány do stávajících betonových sloupků oplocení. 
 
 
Terénní úpravy 
 
Po ukončení prací bude dorovnán terén. 
 
 
ÚSEK D: 
 
bourací práce: 
 
Budou demontovány všechny kovová plotová pole včetně sloupků, vybourány betonové sokle mezi sloupky 
a betonové patky sloupků. Celková délka úseku je 49,6 m. 
 
zemní práce 
 
Budou provedeny výkopy pro základové patky nového oplocení o rozměru 300*300*800mm  
 
základové konstrukce 
 
Budou provedeny nové základové patky 300x300x800 mm z betonu C20/25 XC2/XF1. Před zahájením stavby 
musí být sítě vytyčeny jejich správci. Podle přesného vytyčení na stavbě bude poloha patek upravena, aby 
nekolidovala s vedením teplovodu a dále s vedením NN – ČEZ, kde patky budou umístěny mimo ochranné pásmo 
(1m od kabelu). 
 
Plotová pole 
 
Plotová pole jsou tvořena: 

• ocelovými sloupky 60*40/1,5 mm výšky 2000 mm po 2500mm – bude zabetonováno 500mm sloupku 
• na sloupky přes držáky ze zinkovaného plechu (horní barva antracit) budou osazeny podhrabové 

desky výšky 300mm/ tl.50mm  
• výplní ze svařovaného panelu 3D s prolisem – zinkovaný, poplastovaný drát tl. 5mm , oka 

50*200mm, výška 1230mm 
• profily se zinkovou ochranou, poplastované, barva antracit 

 
Podhrabové desky tvoří v tomto úseku částečně opěru pro terénní schodek. 
 
 
Brány, branky 
 
Bude osazena nová dvoukřídlá brána – systémová k dodanému oplocení z 3D panelu o rozměrech 
2000+2000/1500 mm, uzamykatelná na cylindrickou vložku opatřená dolní zástrčí a klikou. 
 
Terénní úpravy 
 
Po dokončení prací budou dorovnány terénní nerovnosti. Bude proveden podsyp podhrabových desek na 
východní straně úseku. 
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ÚSEK E: 
 
bourací práce: 
 
Stávající kovové oplocení nad podezdívkou bude odstraněno. Celková délka úseku je 8m. 
 
zemní práce 
 
V tomto úseku nebudou zemní práce realizovány.  
 
základové konstrukce, podezdívka 
 
Základové konstrukce stávajícího oplocení jsou zachovalé a využitelné. Soklová část oplocení bude vyspravena 
reprofilačními opravnými maltami, celkem 60m2. Shora na sokl budou nalepeny nové zákrytové desky v barvě 
béžové jako na ostatních částech oplocení. Vzhledem k tomu, že není podezdívka izolována, mohlo by  
postupem času dojít k dalšímu poškození, a to v důsledku odmrznutí reprofilací od podkladu, proto jsou 
navrženy zákrytové desky šířky 400mm, tl. 60mm, které zamezí zatékání vody do soklu a vytvoří okapovou 
hranu. Stříšky budou nalepeny na finálně upravený povrch. 
 
Pro opravu podezdívky plotu je navržen následující postup: 

• Očistit podklad od nečistot, mechů, nesoudržných a degradovaných částí apod. 
• V místě lokálních oprav větších tlouštěk je potřeba podklad mírně provlhčit, nanést adhezní můstek -  

jednosložková lepivá kompozice na bázi vodou ředitelné modifikované akrylátové disperze a provést 
vyspravení pomocí materiálu - sanační tixotropní malta pro opravy železobetonových konstrukcí - 
jednosložková suchá maltová objemově kompenzovaná směs s obsahem PP vláken, redispergovatelných 
polymerů a dalších zušlechťujících přísad. Splňuje požadavky třídy R3 dle normy EN 1504-3 v zrnitosti 
dle tloušťky opravy. 

• Plošnou finalizaci je možné provést také tímto materiálem v zrnitosti "f" v tl. min. 5 mm. Pokud bude 
potřeba plošnou finalizaci provést v menší tloušťce, je potřeba použít materiál - jemná stěrka pro 
opravy povrchu betonu - jednosložková suchá stěrková hmota s obsahem redispergovatelných 
polymerů. Splňuje požadavky třídy R3 dle normy EN 1504-3. 

• V obou případech je potřeba opět předem provlhčit podklad, nanést adhezní můstek viz. výše a 
následně aplikovat maltu. Tu je potřeba ošetřovat. Např. zakrýt navhlčenou geotextílií apod.  

• Finální vrstva  bude „betonového" vzhledu, - povrch konstrukce bude opatřen hydrofobní impregnací -  
• Jednosložková vodná mikroemulze silikonových pryskyřic bez obsahu organických rozpouštědel. Splňuje 

požadavky normy EN 1504-2.  
 
 
 
Plotová pole 
 
Plotová pole jsou tvořena: 

• ocelovými sloupky 60*40/1,5 mm výšky 2000 mm po 2500mm – bude zabetonováno 500mm sloupku 
• výplní ze svařovaného panelu 3D s prolisem – zinkovaný, poplastovaný drát tl. 5mm , oka 

50*200mm, výška 1230mm 
• profily se zinkovou ochranou, poplastované, barva antracit 

 
Pro sloupky budou do betonového soklu vyvrtány jádrové vrty pr. 70 mm hloubky 500mm, sloupky budou 
osazeny zaklínovány a zality expanzní maltou 
 
 
Před realizací budou dodavatelem vyvzorkovány jednotlivé komponenty oplocení – sloupky, výplně, 
podezdívky, krycí desky, brány atd…a odsouhlaseny s objednatelem. 
 

 
B.2.6c mechanická odolnost a stabilita 
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Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích 
na stavby, v aktuálním znění, a souvisejících ČSN a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Pro stavbu jsou 
navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro 
navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané 
existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při 
udržování a užívání stavby, a především nedojde ke zřícení stavby nebo její části, k většímu stupni 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby, technických zařízení, nebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
 

 
B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
 

B.2.7a technické řešení 
 

Není předmětem dokumentace. 
 

B.2.7b výčet technických a technologických zařízení 
 
Není předmětem dokumentace. 
 

B.2.8 zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Není předmětem dokumentace. 
 

 
B.2.9 úspora energie a tepelná ochrana 

 
Není předmětem dokumentace. 
 
 
 

B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - zásady 
řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

 
Není předmětem dokumentace. 

 
B.2.11 zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
B.2.11.a ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Není předmětem dokumentace. 
 

 
B.2.11.b ochrana před bludnými proudy 

 
 Monitoring bludných proudů a korozní průzkum nebyl proveden. Nepředpokládá se významné 

namáhání bludnými proudy. 
 
 

B.2.11.c ochrana před technickou seizmicitou 
 

Nepředpokládá se namáhání technickou seizmicitou (např. dopravou, průmyslovou činností 
apod.), ochrana není řešena. 
 

B.2.11.d ochrana před hlukem 
 
Není předmětem dokumentace. 
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B.2.11.e protipovodňová opatření 

 
Protipovodňová opatření nejsou řešena. 
 

B.2.11.f ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 
Území, na němž se oplocení nachází, není poddolováno. 
 
 
B.3  připojení na technickou infrastrukturu 
 

B.3a napojovací místa technické infrastruktury 
 

 
Není předmětem dokumentace. 
 

B.3b připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Není předmětem dokumentace. 

 
 
B.4  dopravní řešení 
 

B.4.a popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace  

 
Bezbariérové řešení stavby není předmětem dokumentace. 
 
B.4.b napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
Dopravní řešení je stávající. Hlavní přístup na pozemek je z přilehlé místní obousměrné komunikace ul. 

Padlých hrdinů.  Podél severní strany řešeného pozemku vede komunikace Karla Čapka. Toto řešení zůstává 
zachováno, do veřejných prostor se nezasahuje.   

 
 

B.4.c doprava v klidu 
 
Není předmětem dokumentace. 
 

B.4.d pěší a cyklistické stezky 
 
Není předmětem dokumentace. 
 
B.5  řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

(terénní úpravy, použité vegetační prvky, biotechnická opatření) 
 

Na pozemku budou, v rámci výstavby nového oplocení, probíhat minimální terénní úpravy v rámci 
vyrovnání pozemku po stavebních úpravách. 
 
 
B.6  popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

B.6.a vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Není předmětem dokumentace. 
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B.6.b vliv na přírodu a krajinu  - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 

Řešené stavební úpravy nezmění vliv stavby stávajícího objektu na přírodu a krajinu.  
Při provádění stavby bude bráno v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny platné 

předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí. Ekologické funkce a vazby v 
krajině budou zachovány. V rámci řešené stavby se nevyskytují dřeviny, rostliny a živočichové k ochraně. 
 

 
B.6.c vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy NATURA 2000 (dle 

geoportal.gov.cz/mapy), vliv na chráněné území není.  
 
 

B.6.d způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí (EIA), je-li podkladem 

 
Řešený stavební záměr nepodléhá procesu posuzování vlivu na životní prostředí na základě zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí). 

 
 
B.6.e v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno  

 
Záměr stavebních úprav oplocení nespadá do režimu zákona o integrované prevenci Zákona 

č.76/2002 Sb. 
 
 
B.6.f navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů.  
 

V rámci stavebních úprav nevzniknou nová ochranná pásma. 
 
 
 
B.7 ochrana obyvatelstva – splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva 
 

Stavba splňuje podmínky územního plánu města, tj. splňuje základní požadavky na situování a 
stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva v souladu s vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 
 
 
B.8  zásady organizace výstavby 
 
 

B.8a potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Elektrická energie a voda pro stavbu jsou zajištěny v dostatečném množství ze stávajících 
přípojek. Budou odebírány z odběrných míst v budově ZUŠ na pozemku. Pro měření odběrů pro potřeby 
stavby budou využity stávající měřidla. Pro hygienické potřeby na stavbě bude zajištěna mobilní sanitární 
technika. 
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B.8b odvodnění staveniště 

 
Odvodnění staveniště vzhledem k rozsahu stavby není třeba řešit. Povrchové vody budou odtékat 

stávajícím způsobem. Při výkopových pracích pro založení přístavby musí být ochráněna základová spára 
proti rozmoknutí. 
Všechny kanalizační vpusti umístěné v prostoru staveniště budou zakryty ochrannou deskou umožňující 
odtok vody, avšak zabraňující zanesení vpusti stavebním materiálem. 

 
 

B.8.c napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 

Staveniště bude využívat současného napojení na stávající dopravní komunikaci. Před výjezdem na 
veřejné komunikace budou vozidla v případě potřeby očištěna tak, aby splňovala podmínky Zákona č. 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Případné znečištění komunikací výjezdem vozidel ze 
stavby bude okamžitě odstraněno na náklady stavby. Pro provoz staveniště bude využito stávajících 
připojení technické infrastruktury. 

 
 
B.8.d vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
Pro účely stavby budou využívány pouze pozemky a parcely, které jsou vyznačeny jako staveniště. 

V případě využití sousedních pozemků na veřejném prostranství bude sjednán dočasný zábor. Stavba musí 
být prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné negativní vlivy při 
provádění (hlučnost, prašnost apod.) byly eliminovány. V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře 
negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. Budou 
dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací ve znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních 
zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována 
prašnost vhodnými opatřeními a technologickými postupy. 
 
 

B.8.e ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob mobilním oplocením výšky 2 m. 
Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí objektu. Investor ve spolupráci s dodavatelem 
učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány (např. skrápění, zakrývání, 
organizační opatření atd.). Asanace ani demolice související se staveništěm nejsou třeba. Stejně tak 
nebudou káceny dřeviny, pouze odstraněny náletové keře.  
 
 

B.8.f maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 

Bude potřebné vyřídit dočasný zábor části chodníku v šířce ca. 1,2m na p.č. 4340/3 v rámci úseku 
B. Chodník bude částečně rozebrán a po provedení plotu položen zpět. 
 
 

B.8.g požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
 

 
B.8h maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 
Při nakládání s odpady ze stavby budou dodržovány předepsané zákony a vyhlášky. Jedná se především o 
zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášku č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Vhodný 
vytříděný odpad bude použit zpětně na stavbu, zbylý předán oprávněné osobě k recyklaci nebo odstranění. 
Bude to zejména výkopový materiál, který vznikne při terénních úpravách objektu. Pokud nebude použit 
do zásypů nebo k terénním úpravám pozemku, bude odvezen na k tomu určenou skládku. Dále se jedná 
především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv (plynosilikát), zbytky 
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polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 - 
Katalog odpadů z vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. 
 

Odpad z činnosti stavebního charakteru: 

 

Kód 

odpadu 

Název Kategorie Množství 

(t) 

Způsob nakládání s 

odpadem 

15 Odpadní obaly    

150101 Papírové a lepenkové obaly O 0,5 recyklace 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěnými 

N 0 řízená skládka 

17 Stavební a demoliční odpady    

170101 Beton O 47 recyklace 

170102 Cihly O 0 recyklace 

170104 Sádrová stavební hmota O 0 recyklace 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 

O 0 řízená skládka 

170201 Dřevo O 0 spalovna 

170203 Plast O 0 spalovna 

170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

O 0 řízená skládka 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 0,2 řízená skládka 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 N 0 řízená skládka 

170405 Železo a ocel O 5,0 řízená skládka 
170411 Kabely neuvedené pod číslem 170410 N 0 řízená skládka 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 20,0 recyklace 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 0 recyklace 

170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

170801 

O 0 recyklace 

 

 Při zpracování odpadu z řešené stavby bude postupováno dle zákona 541/2020 Sb., především 
s ohledem na § 13 a 15.  
 
§ 13 Obecné povinnosti při nakládání s odpady 
(1) Každý je povinen 
a) nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými 
na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu; při nakládání s odpady 
nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního 
prostředí a zdraví lidí, 
b) nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, s 
výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a nakládání se vzorky odpadu, 
c) soustřeďovat odpady odděleně, 
d) nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho 
znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového 
hospodářství, do okamžiku, kdy jej sám zpracuje, pokud je provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku 
předání podle písmene e) a 
e) odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, předat, s výjimkou předání odpadu v rámci 
školního sběru nebo předání nezbytného množství vzorků odpadu k rozborům, zkouškám nebo analýzám 
pro účely vědy, výzkumu a vývoje, zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení určeného pro nakládání s 
odpady, zařazení odpadu do kategorie, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a dalším rozborům a 
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zkouškám nezbytným pro zajištění nakládání s odpady v souladu s právními předpisy, v souladu s hierarchií 
odpadového hospodářství 

1. přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s 
daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle § 16 odst. 3 do dopravního prostředku 
provozovatele takového zařízení, 

2. obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci 
odpadu určenému tímto obchodníkem, nebo 

3. na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5. 
(2) Převzít odpad jsou, s výjimkou převzetí nezbytného množství vzorků odpadu k rozborům, zkouškám 
nebo analýzám pro účely vědy, výzkumu a vývoje, k zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení určeného pro 
nakládání s odpady, k zařazení odpadu do kategorie, k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a 
dalším rozborům a zkouškám nezbytným pro zajištění nakládání s odpady v souladu s právními předpisy, 
oprávněni 
a) provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, 
b) obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, 
c) obec za podmínek stanovených v § 59, nebo 
d) právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení nebo vysoká škola (dále jen „škola“) 
za podmínek stanovených v § 20. 
(3) Na jednotky požární ochrany a právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou jinými právními 
předpisy určeny k řešení havárií a zdolávání požárů, se při této činnosti nevztahují povinnosti podle tohoto 
zákona, s výjimkou odstavce 1 písm. e). 
 
§ 15Povinnosti původce odpadu 
(1) Na nepodnikající fyzickou osobu, která je původcem odpadu, se vztahují pouze ty povinnosti původce 
odpadu stanovené v tomto zákoně, u kterých je tak výslovně uvedeno. 
(2) Původce odpadu je povinen 

a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, 
b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který 

produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e); v případě stavebního a demoličního 
odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství 
produkovaného stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, 
který může nepodnikající fyzická osoba předat podle § 59 obci, 

c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, 
které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno 
písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost 
vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a 
demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická 
nepodnikající osoba předat podle § 59 obci, 

d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného 
pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení nebo 
obchodníkovi s odpady údaje o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným 
odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou 
být nahrazeny základním popisem odpadu, 

e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje podle 
písmene d) formou základního popisu odpadu; v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí 
základního popisu odpadu stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě 
opakovaných dodávek předávat informace; na základě dohody s původcem odpadu může zajistit 
zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je odpad předáván, nebo 
zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však odpovídá původce odpadu a 

f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s 
vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a 
demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 
(3) Původce odpadu je před ukončením činnosti provozovny povinen předat odpady soustředěné v 
provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady. 
(4) Pokud původce odpadu nepředá odpad soustředěný v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s 
odpady do 60 dnů od ukončení činnosti v provozovně, má povinnost předat odpad do zařízení určeného pro 
nakládání s odpady vedle původce odpadu také vlastník nemovité věci, která byla provozovnou původce 
odpadu, a kde jsou odpady soustředěny. Vlastník nemovité věci je povinen splnit tuto povinnost 
nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy jej k tomu vyzve inspekce, krajský úřad nebo obecní úřad obce s 
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rozšířenou působností. Původce odpadu je povinen uhradit vlastníkovi nemovité věci účelně vynaložené 
náklady spojené s předáním odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady. 
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) rozsah údajů o původci odpadu a o odpadu předávaných podle odstavce 2 písm. d), 
b) obsahové náležitosti základního popisu odpadu podle odstavce 2 písm. e) včetně požadavků na 

stanovování kritických ukazatelů a četnost jejich sledování a 
c) postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, 

vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady při odstraňování stavby, provádění stavby nebo 
údržbě stavby podle odstavce 2 písm. f). 

 
 
 
B.8.i bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
V rámci stavebních úprav bude přebytek zeminy, která bude uložena na skládku.  
 
 
B.8.j ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv 
co nejvíce eliminován.  
V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 
Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší  
Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby  
- zachovat vzrostlou zeleň v maximální míře  
- případný ořez křovin musí být proveden odbornou firmou  
- kola mechanizmů, která se budou pohybovat v bezprostřední blízkosti kořenů stromů, budou podložena 
vhodnými prostředky (např. štětovnice Larsen)  
- větve keřů a stromů, které budou zasahovat do prostoru lešení, budou opatrně ohnuty a přivázány 
Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění 
neprodleně odstranit. 
Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny. 
 
Provádět protihluková opatření  
- využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením 
- omezit hlučné práce v dopoledních hodinách 
- zamezit běhu strojů zvláště se spalovacími motory naprázdno 
 
Provádět opatření proti prašnosti 
- zamezit prašnosti kropením 
- demoliční práce provádět postupným rozebíráním 
Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 
Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážena na 
zajištěnou skládku. 
Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, zejména z míst 
znečištěných oleji a ropnými produkty 
Ochrana přírody a krajiny dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
- při realizaci stavby nesmí dojít k úmyslnému poškozování či ničení hnízd a vajec nebo k odstraňování 
hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo odchytu volně žijících ptáků. Současně nesmí 
dojít k ohrožení netopýrů a rorýsů, kteří jsou chráněni ve smyslu zákona. 
Během stavebních prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech č. 
541/2020 Sb. Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy a 
požadavky hlavního hygienika. 
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B.8.k zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Před zahájením prací projedná dodavatel stavby a stavebník na příslušném odboru města bezpečnost a 
ochranu zdraví z hlediska veřejných zájmů. Také bude stanoven provozní řád stavby. Dodržovány budou 
požadavky zákonů a vyhlášek v platném znění, zejména: 
262/2006 Sb. Zákoník práce 
309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
258/2000 SB. O ochraně veřejného zdraví 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
práci na staveništích 
Dále budou dodržovány Nařízení vlády, normy, vyhlášky: 
571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb. Při provádění veškerých prací je nutné dbát na zajištění 
bezpečnosti práce při výstavbě a dodržování příslušných ustanovení vyhlášky ČÚBP A ČBÚ č. 324/1990 Sb. 
Dále byla použita vyhláška č. 48/1982 Sb., která je v některých částech zrušena vyhláškou č.192/2005 Sb. 
 
Bezpečnost obyvatel: 
- osadí se orientační a výstražné tabule 
 - osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech, jestliže toto nezajišťuje veřejné osvětlení 
- osadí se zábradlí, zátarasy, můstky a potřebné oplocení, které je nutno realizovat dostatečně pevné 
 - v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti práce pracovníků 
– svahování nebo pažení výkopů 
 - v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska obyvatel – prostor výkopových 
prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob  
 
Bezpečnost okolních komunikací: 
- osadí se příslušné dočasné dopravní značení 
 
Povinnosti zadavatele stavby dle Zákona č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a 
ve fázi jeho realizace. 
Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor neurčuje i při působení zaměstnanců více než jednoho 
zhotovitele stavby v případech: 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací na OIP 
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 3 stavebního zákona, nebo 
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona 
2) V ostatních případech, kdy při realizaci stavby: 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen: 
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 
změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných 
údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
3) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (Příloha č. 5 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.), stejně jako v případech podle odstavce 2), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením 
prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu 
je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
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Posouzení potřeby koordinátora bezpečnostidle §14, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby 
povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 
Oznámení o zahájení prací na OIP 
dle §15, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v 
listinné nebo elektronické podobě, 
Zpracování plánu BOZP na staveništi 
dle §15, odst.2, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi 
dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků, předpokládá se 5-10 denně v závislosti na 
rozsahu současně prováděných prací. Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní 
způsobilosti. Musí být dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a 
práci na nich, pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat hygienické předpisy a respektovat 
další ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro používané 
materiály a výrobky. Pracovníci musí být s plánem BOZP a příslušnými platnými předpisy prokazatelně 
seznámeni. Musí být dodrženo používání osobních ochranných pomůcek a pracovních oděvů předepsaných 
pro užívané materiály a práce. Pracovníkům je zakázáno donášet a požívat alkoholické nápoje na 
staveništi. 
 

 
B.8.l úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Realizací stavebních úprav nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.  

 
B.8.m zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 
Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Charakter stavby a zařízení 

staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření. Při budování parkovacích míst a vjezdu na 
pozemek bude dle potřeby na komunikaci umístěno dopravní značení. 

 
 

B.8.n stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 
Pro stavbu nejsou stanoveny speciální podmínky. 
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B.8.o postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Začátek prací bude závislý od získání potřebného stavebního povolení příslušného stavebního úřadu. 
Odhadovaný termín započetí stavebních prací je 4/2024. 

 
Postup výstavby: 

 
1. Příprava území – zařízení staveniště 
2. Bourací práce stávajícího oplocení 
3. Výkopy základových pásů pro nové oplocení  
4. Vylití základových pásů 
5. Provedení soklu oplocení z betonových tvarovek 
6. Betonáž sloupků 
7. Instalace výplní plotu + instalace brán a branky 
8. Dokončovací práce  

 
Dle rozhodnutí investora můžou být práce realizovány po jednotlivých úsecích.  
 
Frýdlant n.O. srpen 2023           Vypracoval: Martin Duda 


