

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N9242023e
Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:
ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

IČ: 64120384
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

IČ: 29610971
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podmínky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N9242023e

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.

Místo: Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O. Projektant: SWORTI, s.r.o.,Optátova

Uchazeč: Zpracovatel: 37,637 00 Brno

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

		0,00	0,00	
01	Stavební řešení úsek A + A1	0,00	0,00	STA
011	Bourací práce úsek A+ A1	0,00	0,00	Soupis
012	Architektonicko stavební řešení úsek A + A1	0,00	0,00	Soupis
02	Stavební řešení úsek B	0,00	0,00	STA
021	Bourací práce úsek B	0,00	0,00	Soupis
022	Architektonicko stavební řešení úsek B	0,00	0,00	Soupis
03	Stavební řešení úsek C	0,00	0,00	STA
031	Bourací práce úsek C	0,00	0,00	Soupis
032	Architektonicko stavební řešení úsek C	0,00	0,00	Soupis
04	Stavební řešení úsek D + E	0,00	0,00	STA
041	Bourací práce úsek D+ E	0,00	0,00	Soupis
042	Architektonicko stavební řešení úsek D + E	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt:
01 - Stavební řešení úsek A + A1
Soupis:
011 - Bourací práce úsek A+ A1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

IČ: 64120384
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 29610971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt: 01 - Stavební řešení úsek A + A1
Soupis: **011 - Bourací práce úsek A+ A1**
Místo:

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2023
Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.

Objekt: 01 - Stavební řešení úsek A + A1

Soupis: 011 - Bourací práce úsek A+ A1

Místo: Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O. Projektant: SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	47,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003217
VV stávající stav
VV úsek A+A1
VV 1+38,7+6,5+1
VV Součet

47,200
47,200

2	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	47,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003218
VV stávající stav
VV úsek A+A1
VV 1+38,7+6,5+1
VV Součet

47,200
47,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	1,268		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211
VV stávající stav
VV úsek A1 betonový sokl
VV 6,5*0,3*0,65
VV Součet

1,268
1,268

4	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711
VV stávající stav
VV úsek A1
VV 4
VV Součet

4,000
4,000

5	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071721

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stávající stav					
	VV		úsek A					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
6	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	45,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811						
	VV		stávající stav					
	VV		úsek A					
	VV		38,7		38,700			
	VV		úsek A1					
	VV		6,5		6,500			
	VV		Součet		45,200			
7	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	47,214		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112112						
	VV		úsek A					
	VV		2,15*0,78		1,677			
	VV		2,15*0,48		1,032			
	VV		36,55*0,6		21,930			
	VV		36,55*0,3		10,965			
	VV		38,7*0,3		11,610			
	VV		Součet		47,214			
8	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	47,214		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111						
	VV		úsek A					
	VV		2,15*0,78		1,677			
	VV		2,15*0,48		1,032			
	VV		36,55*0,6		21,930			
	VV		36,55*0,3		10,965			
	VV		38,7*0,3		11,610			
	VV		Součet		47,214			
D 997			Přesun sutě				0,00	
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,381		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	94,542		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
	VV		do 15 km					
	VV		6,753*14		94,542			
	VV		Součet		94,542			
11	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,116		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601						
	VV		úsek A					
	VV		3,116		3,116			
	VV		Součet		3,116			
12	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,703		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602						
	VV		úsek A1					
	VV		3,043+0,66		3,703			
	VV		Součet		3,703			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,562		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úsek A+A1					
	VV		0,144+0,418		0,562			
	VV		Součet		0,562			
D 998			Přesun hmot				0,00	
14	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,005		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D OST			Ostatní				0,00	
15	K	OST 01	Vytýčení podzemních sítí	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
16	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt:
01 - Stavební řešení úsek A + A1
Soupis:
012 - Architektonicko stavební řešení úsek A + A1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

IČ: 64120384
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 29610971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt: 01 - Stavební řešení úsek A + A1
Soupis: **012 - Architektonicko stavební řešení úsek A + A1**
Místo:

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2023
Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.

Objekt: 01 - Stavební řešení úsek A + A1

Soupis: 012 - Architektonicko stavební řešení úsek A + A1

Místo:

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2023

Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	47,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003217								
VV nový stav								
VV úsek A + A1								
VV 1+38,7+6,5+1								
VV Součet								
2	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	47,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003218								
VV nový stav								
VV úsek A + A1								
VV 1+38,7+6,5+1								
VV Součet								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								0,00
3	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	19,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171111								
VV sloupky								
VV úsek A								
VV 19								
VV Součet								
4	M	553406	sloupek pro plotové pole 50x50x1700mm, povrchová úprava protikorozní ochrana zinek + antracitová matná barva	kus	19,000		0,00	vlastní
VV sloupky								
VV úsek A								
VV 19								
VV Součet								
5	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171113								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nový úsek A1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	M	553406a	sloupek pro plotové pole 50x50x1700mm, povrchová úprava protikoroziní ochrana zinek + antracitová matná barva	kus	4,000		0,00	
	VV		sloupky					
	VV		úsek A1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	348171320	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení přes 15 do 30 kg	m	45,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171320					
	VV		nový stav					
	VV		úsek A+A1					
	VV		6,5+38,7		45,200			
	VV		Součet		45,200			
8	M	553411	kovové plotové pole 2000/1200mm, profil tyče 16x16 mm, profil příčky 25x15mm, povrchová úprava protikoroziní ochrana zinek + antracitová matná barva	kus	23,000		0,00	vlastní
	VV		nový stav					
	VV		úsek A+A1					
	VV		19+4		23,000			
	VV		Součet		23,000			
9	K	348272223	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m2	3,900		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272223					
	VV		nový stav					
	VV		úsek A1					
	VV		6,5*0,6		3,900			
	VV		Součet		3,900			
10	K	348272363	Ploty z tvárníc betonových ztužující věnec včetně výplně z betonu C 16/20 a výztuže 1x BSt 500 Ø 10 mm z věncovek štípaných barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m	6,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272363					
	VV		nový stav					
	VV		úsek A1					
	VV		6,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
11	K	348272513	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	6,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272513					
	VV		nový stav					
	VV		úsek A1					
	VV		6,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
12	K	348272515	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	38,700		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272515					
	VV		nový stav					
	VV		úsek A					
	VV		38,7		38,700			
	VV		Součet		38,700			
13	M	592401	deska zákrytová průběžná plotových prvků rovná přírodní 400x300x60mm	kus	154,800		0,00	vlastní
	VV		nový stav					
	VV		úsek A					
	VV		38,7*4		154,800			
	VV		Součet		154,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
14	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	13,560		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450122					
	VV		nový stav					
	VV		úsek A dorovnání podezdívky					
	VV		38,7*0,3		11,610			
	VV		úsek A1 vyrovnání základu					
	VV		6,5*0,3		1,950			
	VV		Součet		13,560			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
15	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	9,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151115					
	VV		sloupky					
	VV		úsek A					
	VV		19*0,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
16	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	41,436		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311112					
	VV		úsek A					
	VV		2,15*0,78		1,677			
	VV		2,15*0,48		1,032			
	VV		36,55*0,6		21,930			
	VV		36,55*0,3		10,965			
	VV		6,48*0,6		3,888			
	VV		6,48*0,3		1,944			
	VV		Součet		41,436			
17	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	41,436		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323112					
	VV		úsek A					
	VV		2,15*0,78		1,677			
	VV		2,15*0,48		1,032			
	VV		36,55*0,6		21,930			
	VV		36,55*0,3		10,965			
	VV		6,48*0,6		3,888			
	VV		6,48*0,3		1,944			
	VV		Součet		41,436			
18	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	41,436		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985324111					
	VV		úsek A					
	VV		2,15*0,78		1,677			
	VV		2,15*0,48		1,032			
	VV		36,55*0,6		21,930			
	VV		36,55*0,3		10,965			
	VV		6,48*0,6		3,888			
	VV		6,48*0,3		1,944			
	VV		Součet		41,436			
D 997			Přesun sutě				0,00	
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,081		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,134		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	do 15 km					
		VV	0,081*14		1,134			
		VV	Součet		1,134			
21	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,081		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
22	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	10,697		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
23	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	2,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131101					
		VV	nový stav					
		VV	úsek A1					
		VV	6,5*0,4		2,600			
		VV	Součet		2,600			
24	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	3,030		0,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	nový stav					
		VV	úsek A1					
		VV	6,5*0,4		2,600			
		VV	Součet		2,600			
		VV	2,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
25	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
26	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt:
02 - Stavební řešení úsek B
Soupis:
021 - Bourací práce úsek B

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

IČ: 64120384
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 29610971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt: 02 - Stavební řešení úsek B
Soupis: 021 - Bourací práce úsek B
Místo:
Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2023
Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.

Objekt: 02 - Stavební řešení úsek B

Soupis: 021 - Bourací práce úsek B

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101

VV stávající stav úsek B

VV 37,5*2

VV Součet

75,000

75,000

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	56,250		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123

VV stávající stav dlažba bude použita zpět

VV úsek B

VV 37,5*1,5

VV Součet

56,250

56,250

3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	56,250		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107122

VV stávající stav

VV úsek B

VV 37,5*1,5

VV Součet

56,250

56,250

4	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	37,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422

VV stávající stav

VV úsek B

VV 37,5

VV Součet

37,500

37,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	40,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003217					
		VV	stávající stav					
		VV	úsel B					
		VV	1,5+37,5+1,5		40,500			
		VV	Součet		40,500			
6	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	40,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003218					
		VV	stávající stav					
		VV	úsel B					
		VV	1,5+37,5+1,5		40,500			
		VV	Součet		40,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
7	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115					
		VV	stávající stav					
		VV	úsek B					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
8	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111215					
		VV	stávající stav					
		VV	úsek B					
		VV	(1+1)*30		60,000			
		VV	Součet		60,000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321111					
		VV	stávající stav					
		VV	úsek B					
		VV	(1+1)		2,000			
		VV	Součet		2,000			
10	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321211					
		VV	stávající stav					
		VV	úsek B					
		VV	(1+1)*30		60,000			
		VV	Součet		60,000			
11	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	3,237		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211					
		VV	stávající stav					
		VV	úsek B betonový sokl					
		VV	(37,5-4,3)*0,15*0,65		3,237			
		VV	Součet		3,237			
12	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711					
		VV	stávající stav					
		VV	úsek B					
		VV	17		17,000			
		VV	Součet		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	33,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811					
		VV	stávající stav					
		VV	úsek B					
		VV	(37,5-4,3)		33,200			
		VV	Součet		33,200			
14	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073811					
		VV	stávající stav					
		VV	úsek B					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,405		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
		VV	odpočet dlažeb budou použity znovu					
		VV	42,03-14,625		27,405			
		VV	Součet		27,405			
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	383,670		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	do 15 km					
		VV	27,405*14		383,670			
		VV	Součet		383,670			
17	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,574		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602					
		VV	7,769+2,805		10,574			
		VV	Součet		10,574			
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,517		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
		VV	0,21+0,307		0,517			
		VV	Součet		0,517			
19	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,313		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655					
		VV	16,313		16,313			
		VV	Součet		16,313			
D	998		Přesun hmot				0,00	
20	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,274		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D	OST		Ostatní				0,00	
21	K	OST 01	Vytýčení podzemních sítí	kpl	1,000		0,00	
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt:
02 - Stavební řešení úsek B
Soupis:
022 - Architektonicko stavební řešení úsek B

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

IČ: 64120384
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 29610971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt: 02 - Stavební řešení úsek B
Soupis: **022 - Architektonicko stavební řešení úsek B**
Místo:

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2023
Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.

Objekt: 02 - Stavební řešení úsek B

Soupis: 022 - Architektonicko stavební řešení úsek B

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	40,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003217								
VV nový stav								
VV úsek B								
VV 1,5+37,5+1,5					40,500			
VV Součet					40,500			
2	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	40,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003218								
VV nový stav								
VV úsek B								
VV 1,5+37,5+1,5					40,500			
VV Součet					40,500			
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102								
VV nový stav								
VV úsek B								
VV 37,5*0,3*0,8					9,000			
VV Součet					9,000			
4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101								
VV nový stav								
VV úsek B								
VV 37,5*0,3*0,8					9,000			
VV Součet					9,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		brány					
	VV		úsek B					
	VV		37,5*0,3*0,8		9,000			
	VV		Součet		9,000			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	36,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	VV		do 15 km					
	VV		9*4		36,000			
	VV		Součet		36,000			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221						
	VV		úsek B					
	VV		37,5*0,3*0,8		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		9*2 'Přepočtené koeficientem množství		18,000			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
	VV		úsek B					
	VV		37,5*0,3*0,8		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D 2 Zakládání								0,00
9	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,031		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411						
	VV		nový stav					
	VV		úsek B					
	VV		37,5*0,3*0,8*1,035		9,315			
	VV		-(3,15*0,3*0,3)		-0,284			
	VV		Součet		9,031			
10	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,345		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121						
	VV		nový stav					
	VV		úsek B kce překladu					
	VV		(3,75+0,25)*2*0,3		2,400			
	VV		(3,15*0,3)		0,945			
	VV		Součet		3,345			
11	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,345		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122						
	VV		nový stav					
	VV		úsek B kce překladu					
	VV		(3,75+0,25)*2*0,3		2,400			
	VV		(3,15*0,3)		0,945			
	VV		Součet		3,345			
12	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,904		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821						
	VV		nový stav					
	VV		úsek B					
	VV		37,5*0,3*0,8*1,035*100/1000		0,932			
	VV		-(3,15*0,3*0,3)*100/1000		-0,028			
	VV		Součet		0,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,248		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321411					
		VV	nový stav					
		VV	úsek B patka překladu nad vodovodním vedením					
		VV	1*0,3*0,8*1,035		0,248			
		VV	Součet		0,248			
14	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,050		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821					
		VV	nový stav					
		VV	úsek B patka překladu nad vodovodním vedením					
		VV	0,248*200/1000		0,050			
		VV	Součet		0,050			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
15	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171113					
		VV	nový úsek B					
		VV	sloupky pro plotová pole					
		VV	15		15,000			
		VV	sloupky brány					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		17,000			
16	M	553406	sloupek pro plotové pole 50x50x1700mm, povrchová úprava protikorozi ochrana zinek + antracitová matná barva	kus	15,000		0,00	vlastní
		VV	nový úsek B					
		VV	15		15,000			
		VV	Součet		15,000			
17	M	553404	sloupek k bráně 70x70x2150mm, povrchová úprava protikorozi ochrana zinek + antracitová matná barva	kus	2,000		0,00	vlastní
		VV	nový úsek B					
		VV	brána					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
18	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101230					
		VV	nový stav úsek B					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
19	M	553408	brána kovová plotová dvoukřídlá 2000+2000/1500mm, profil výplně 16x16 mm, profil rámu 40x40 mm, profil příčky 25x15mm, povrchová úprava protikorozi ochrana zinek + antracitová matná barva, příslušenství zámek, cylindrická vložka, klika, 3 klíče, dolní zástrč brány	kus	1,000		0,00	vlastní
		VV	nový stav úsek B					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
20	K	348171320	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení přes 15 do 30 kg	m	33,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171320					
		VV	nový stav					
		VV	úsek B					
		VV	37,5-4,3		33,200			
		VV	Součet		33,200			
21	M	553411	kovové plotové pole 2000/1200mm, profil tyče 16x16 mm, profil příčky 25x15mm, povrchová úprava protikorozi ochrana zinek + antracitová matná barva	kus	16,000		0,00	vlastní
		VV	nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úsek B					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
22	K	348272223	Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m2	19,920		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272223						
	VV		nový stav					
	VV		úsek B					
	VV		(37,5-4,3)*0,6		19,920			
	VV		Součet		19,920			
23	K	348272363	Ploty z tvárníc betonových ztužující věnec včetně výplně z betonu C 16/20 a výztuže 1x BSt 500 Ø 10 mm z věncovek štípaných barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m	33,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272363						
	VV		nový stav					
	VV		úsek B					
	VV		(37,5-4,3)		33,200			
	VV		Součet		33,200			
24	K	348272513	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm	m	33,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272513						
	VV		nový stav					
	VV		úsek B					
	VV		(37,5-4,3)		33,200			
	VV		Součet		33,200			
D 5			Komunikace pozemní					0,00
25	K	564770001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	56,250		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564770001						
	VV		nový stav dlažba bude použita zpět					
	VV		úsek B					
	VV		37,5*1,5		56,250			
	VV		Součet		56,250			
26	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	56,250		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111						
	VV		nový stav dlažba bude použita vybouraná dlažba					
	VV		úsek B					
	VV		37,5*1,5		56,250			
	VV		Součet		56,250			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
27	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115						
	VV		nový stav					
	VV		úsek B					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111215						
	VV		nový stav					
	VV		úsek B					
	VV		(1+1)*30		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			60,000			
29	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321111						
VV		nový stav						
VV		úsek B						
VV		(1+1)						
VV		Součet						
		2,000						
		2,000						
30	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321211						
VV		nový stav						
VV		úsek B						
VV		(1+1)*30						
VV		Součet						
		60,000						
		60,000						
D 998		Přesun hmot						
		0,00						
31	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	71,395		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
		0,00						
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
		0,00						
32	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	13,280		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131101						
VV		nový stav						
VV		úsek B						
VV		(37,5-4,3)*0,4						
VV		Součet						
		13,280						
		13,280						
33	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	15,478		0,00	CS ÚRS 2023 02
VV		nový stav						
VV		úsek B						
VV		(37,5-4,3)*0,4						
VV		Součet						
VV		13,28*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						
		15,478						
34	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	9,960		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559						
VV		nový stav						
VV		úsek B						
VV		(37,5-4,3)*0,3						
VV		Součet						
		9,960						
		9,960						
35	M	62853004a	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	12,161		0,00	
VV		nový stav						
VV		úsek B						
VV		(37,5-4,3)*0,3						
VV		Součet						
VV		9,96*1,221 'Přepočtené koeficientem množství						
		12,161						
36	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	9,960		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212						
VV		nový stav						
VV		úsek B						
VV		(37,5-4,3)*0,3						
		9,960						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	9,960				
37	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,157		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				
38	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt:
03 - Stavební řešení úsek C
Soupis:
031 - Bourací práce úsek C

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

IČ: 64120384
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 29610971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt: 03 - Stavební řešení úsek C
Soupis: 031 - Bourací práce úsek C
Místo:
Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2023
Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Gena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.

Objekt: 03 - Stavební řešení úsek C

Soupis: 031 - Bourací práce úsek C

Místo:

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2023

Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003217								
VV		stávající stav						
VV		úsek C						
VV		7,08+4,82+14,1+1					27,000	
VV		Součet					27,000	
2	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003218								
VV		stávající stav						
VV		úsek C						
VV		7,08+4,82+14,1+1					27,000	
VV		Součet					27,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115								
VV		stávající stav						
VV		úsek C						
VV		1+1					2,000	
VV		Součet					2,000	
4	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111215								
VV		stávající stav						
VV		úsek C						
VV		(1+1)*30					60,000	
VV		Součet					60,000	
5	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení směrové desky základní	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stávající stav					
	VV		úsek C					
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321211					
	VV		stávající stav					
	VV		úsek C					
	VV		(1+1)*30		60,000			
	VV		Součet		60,000			
7	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	78,080		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966049831					
	VV		úsek C					
	VV		zákrytové desky					
	VV		(5,42+14,1)*4		78,080			
	VV		Součet		78,080			
8	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071721					
	VV		stávající stav					
	VV		úsek C					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
9	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	20,020		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071821					
	VV		stávající stav					
	VV		úsek C					
	VV		0,5+5,42+14,1		20,020			
	VV		Součet		20,020			
10	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073810					
	VV		stávající stav úsek C					
	VV		branka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073811					
	VV		stávající stav					
	VV		úsek C					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,075		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,050		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		do 15 km					
	VV		2,075*14		29,050			
	VV		Součet		29,050			
14	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,562		0,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601 VV 1,562 1,562 VV Součet 1,562								
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,514		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631 VV 0,072+0,04+0,192+0,21 0,514 VV Součet 0,514								
D 998 Přesun hmot							0,00	
16	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001 D M Práce a dodávky M 0,00 D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00								
17	K	228860205	Demontáž parkovištní závory s odpojením	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228860205 VV stávající stav úsek C závora bude uložena a znovu použita VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
D OST Ostatní							0,00	
18	K	OST 01	Vytýčení podzemních sítí	kpl	1,000		0,00	
VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
19	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova, Frýdlant n.O.

Objekt:

03 - Stavební řešení úsek C

Soupis:

032 - Architektonicko stavební řešení úsek C

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZUŠ Leoše Janáčka, Padlých hrdinů 292, Frýdlant n.O.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

SWORTI, s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

64120384

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

29610971

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt: 03 - Stavební řešení úsek C
Soupis: 032 - Architektonicko stavební řešení úsek C
Místo:
Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2023
Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.

Objekt: 03 - Stavební řešení úsek C

Soupis: 032 - Architektonicko stavební řešení úsek C

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003217						
VV		nový stav						
VV		úsek C						
VV		7,08+4,82+14,1+1						
VV		Součet						
		27,000						
		27,000						
2	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003218						
VV		nový stav						
VV		úsek C						
VV		7,08+4,82+14,1+1						
VV		Součet						
		27,000						
		27,000						
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
3	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171111						
VV		sloupky						
VV		úsek C						
VV		14						
VV		Součet						
		14,000						
		14,000						
4	M	553406	sloupek pro plotové pole 50x50x1700mm, povrchová úprava protikorozní ochrana zinek + antracitová matná barva	kus	14,000		0,00	
VV		sloupky						
VV		úsek C						
VV		14						
VV		Součet						
		14,000						
		14,000						
5	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101110						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nový stav úsek C					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	M	553401	branka kovová plotová jednokřídlá 900x1500mm,profil výplně 16x16 mm,profil rámu 40x40 mm,profil příčky 25x15mm,povrchová úprava protikorozi ochrana zinek + antracitová matná barva,příslušenství doraz,zámek,cylindrická vložka,klika,3 klíče	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		nový stav úsek C					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	348101140	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101140					
	VV		nový stav úsek C					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	M	553409	brána kovová plotová dvoukřídlá 2120+2120/1500mm,profil výplně 16x16 mm,profil rámu 40x40 mm,profil příčky 25x15mm,povrchová úprava protikorozi ochrana zinek + antracitová matná barva,příslušenství zámek,cylindrická vložka,klika,3 klíče,dolní zástrč brány	kus	1,000		0,00	vlastní
	VV		nový stav úsek C					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	348171320	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení přes 15 do 30 kg	m	20,020		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171320					
	VV		nový stav					
	VV		úsek C					
	VV		0,5		0,500			
	VV		5,42		5,420			
	VV		14,1		14,100			
	VV		Součet		20,020			
10	M	553411	kovové plotové pole 2000/1200mm,profil tyče 16x16 mm,profil příčky 25x15mm,povrchová úprava protikorozi ochrana zinek + antracitová matná barva	kus	11,000		0,00	vlastní
	VV		nový stav					
	VV		úsek C					
	VV		1+3+7		11,000			
	VV		Součet		11,000			
11	K	348272515	Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdva 295 mm	m	20,020		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272515					
	VV		nový stav					
	VV		úsek C					
	VV		0,5		0,500			
	VV		5,42		5,420			
	VV		14,1		14,100			
	VV		Součet		20,020			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
12	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115					
	VV		nový stav					
	VV		úsek C					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111215					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nový stav					
	VV		úsek C					
	VV		(1+1)*30		60,000			
	VV		Součet		60,000			
14	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321111						
	VV		nový stav					
	VV		úsek C					
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321211						
	VV		nový stav					
	VV		úsek C					
	VV		(1+1)*30		60,000			
	VV		Součet		60,000			
16	K	977151115	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151115						
	VV		sloupky					
	VV		úsek C					
	VV		14*0,5		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D 997			Přesun sutě				0,00	
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,060		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,924		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
	VV		do 15 km					
	VV		0,066*14		0,924			
	VV		Součet		0,924			
19	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,060		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601						
D 998			Přesun hmot				0,00	
20	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	1,838		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110						
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00	
21	K	220860205	Montáž parkovištní závory se zapojením, upevněním a přezkoušením	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220860205						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
22	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt:
04 - Stavební řešení úsek D + E
Soupis:
041 - Bourací práce úsek D+ E

KSO:
Místo:
Zadavatel:
ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023
IČ: 64120384
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29610971
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt: 04 - Stavební řešení úsek D + E
Soupis: 041 - Bourací práce úsek D+ E
Místo:
Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2023
Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Gena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.

Objekt: 04 - Stavební řešení úsek D + E

Soupis: 041 - Bourací práce úsek D+ E

Místo: Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O. Projektant: SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	0,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121
VV stávající stav dlažba bude použita zpět
VV úsek D okapový chodník
VV 1*0,4 0,400
VV Součet 0,400

2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107122
VV stávající stav
VV úsek D
VV 1*0,4 0,400
VV Součet 0,400

3	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	64,650		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003217
VV stávající stav
VV úsek D
VV 1+41,8+1+12,05+1 56,850
VV úsek E
VV 7,8 7,800
VV Součet 64,650

4	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	64,650		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003218
VV stávající stav
VV úsek D
VV 1+41,8+1+12,05+1 56,850
VV úsek E

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,8		7,800			
	VV		Součet		64,650			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
5	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	5,609		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211						
	VV		stávající stav					
	VV		úsek D betonový sokl					
	VV		41,8*0,15*0,75		4,703			
	VV		(12,05-4)*0,15*0,75		0,906			
	VV		Součet		5,609			
6	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711						
	VV		stávající stav					
	VV		úsek D					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
7	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071721						
	VV		stávající stav					
	VV		úsek E					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	57,650		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811						
	VV		stávající stav					
	VV		úsek D					
	VV		41,8+(12,05-4)		49,850			
	VV		úsek E					
	VV		3,9+3,9		7,800			
	VV		Součet		57,650			
9	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073812						
	VV		stávající stav					
	VV		úsek D					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	4,680		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112112						
	VV		stávající stav					
	VV		úsek E					
	VV		(7,8+7,8)*0,3		4,680			
	VV		Součet		4,680			
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	4,680		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111						
	VV		stávající stav					
	VV		úsek E					
	VV		(7,8+7,8)*0,3		4,680			
	VV		Součet		4,680			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,298		0,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501								
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	242,172		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509								
VV do 15 km					242,172			
VV 17,298*14					242,172			
VV Součet					242,172			
14	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,411		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601								
VV degradovaný beton					0,411			
VV 0,309+0,102					0,411			
VV Součet					0,411			
15	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,937		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602								
VV 13,462+2,475					15,937			
VV Součet					15,937			
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,834		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631								
VV 0,016+0,533+0,285					0,834			
VV Součet					0,834			
17	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,116		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013655								
VV 0,116					0,116			
VV Součet					0,116			
D 998 Přesun hmot							0,00	
18	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001								
D OST Ostatní							0,00	
19	K	OST 01	Vytýčení podzemních sítí	kpl	1,000		0,00	
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
20	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt:
04 - Stavební řešení úsek D + E
Soupis:
042 - Architektonicko stavební řešení úsek D + E

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
SWORTI, s.r.o.,Optátova 37,637 00 Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

IČ: 64120384
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 29610971
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.
Objekt: 04 - Stavební řešení úsek D + E
Soupis: 042 - Architektonicko stavební řešení úsek D + E
Místo:
Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2023
Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Gena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy oplocení ZUŠ Janáčkova,Frýdlant n.O.

Objekt: 04 - Stavební řešení úsek D + E

Soupis: 042 - Architektonicko stavební řešení úsek D + E

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: ZUŠ Leoše Janáčka,Padlých hrdinů 292,Frýdlant n.O.

Projektant: SWORTI,
s.r.o.,Optátova
37,637 00 Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	64,650		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003217

VV nový stav

VV úsek D

VV 1+41,8+1+12,05+1

VV úsek C

VV 7,8

VV Součet

56,850

7,800

64,650

2	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	64,650		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003218

VV nový stav

VV úsek D

VV 1+41,8+1+12,05+1

VV úsek C

VV 7,8

VV Součet

56,850

7,800

64,650

3	K	131212531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,656		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131212531

VV nový stav

VV úsek D

VV brány

VV (0,3*0,3*0,8)*2

VV sloupky

VV 21*0,3*0,3*0,8

VV Součet

0,144

1,512

1,656

4	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,512		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101

VV nový stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úsek D					
	VV		21*0,3*0,3*0,8		1,512			
	VV		Součet		1,512			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,656		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
	VV		nový stav					
	VV		úsek D					
	VV		(0,3*0,3*0,8)*2		0,144			
	VV		21*0,3*0,3*0,8		1,512			
	VV		Součet		1,656			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6,624		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	VV		do 15 km					
	VV		1,656*4		6,624			
	VV		Součet		6,624			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,312		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221						
	VV		nový stav					
	VV		úsek D					
	VV		(0,3*0,3*0,8)*2		0,144			
	VV		21*0,3*0,3*0,8		1,512			
	VV		Součet		1,656			
	VV		1,656*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,312			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,656		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
	VV		nový stav					
	VV		úsek D					
	VV		(0,3*0,3*0,8)*2		0,144			
	VV		21*0,3*0,3*0,8		1,512			
	VV		Součet		1,656			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
9	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171111						
	VV		úsek E					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		úsek E					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
11	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	23,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171113						
	VV		nový stav					
	VV		úsek D					
	VV		sloupky					
	VV		21		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		brána					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		23,000			
12	M	55342152a	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	21,000		0,00	
	VV		nový stav					
	VV		úsek D					
	VV		sloupky					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
13	M	55342166	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		nový úsek D					
	VV		brána					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	348101130	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101130					
	VV		nový stav úsek D					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	M	55342361a	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x1500mm	kus	1,000		0,00	
	VV		nový stav úsek D					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121221					
	VV		nový stav					
	VV		úsek D					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
17	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		nový stav					
	VV		úsek D					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
18	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	57,650		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171143					
	VV		nový stav					
	VV		úsek D					
	VV		41,8		41,800			
	VV		(12,05-4)		8,050			
	VV		úsek E					
	VV		7,8		7,800			
	VV		Součet		57,650			
19	M	55342415	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		nový stav					
	VV		úsek D					
	VV		21		21,000			
	VV		úsek E					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
20	K	635111141	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16	m3	0,100		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111141					
		VV	okapový chodník					
		VV	úsek D					
		VV	1*0,4*0,25		0,100			
		VV	Součet		0,100			
21	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	0,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211134					
		VV	úsek D					
		VV	1*0,4		0,400			
		VV	Součet		0,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
22	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151115					
		VV	sloupky					
		VV	úsek E					
		VV	3*0,5		1,500			
		VV	Součet		1,500			
23	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	4,680		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311112					
		VV	nový stav					
		VV	úsek E					
		VV	(7,8+7,8)*0,3		4,680			
		VV	Součet		4,680			
24	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	4,680		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323112					
		VV	nový stav					
		VV	úsek E					
		VV	(7,8+7,8)*0,3		4,680			
		VV	Součet		4,680			
25	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	4,680		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985324111					
		VV	nový stav					
		VV	úsek E					
		VV	(7,8+7,8)*0,3		4,680			
		VV	Součet		4,680			
D 997			Přesun sutě				0,00	
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,013		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,182		0,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	do 15 km					
		VV	0,013*14		0,182			
		VV	Součet		0,182			
28	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,013		0,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601								
D 998			Přesun hmot				0,00	
29	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	6,692		0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
30	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%			0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST